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CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo Quadro disciplina ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 36/2023 le condizioni
generali relative all’'appalto denominato “Opere pubbliche e lavori di manutenzione e
pronto intervento su strade, aree urbane e a verde del territorio comunale in accordo
quadro da concludersi con un unico operatore economico (I Lotto)” del Comune di
Aversa, da affidare durante la sua validita.

2. L’Accordo & concluso con un unico operatore economico, , art. 59 comma 3 del Codice, che
sara selezionato sulla base del minor prezzo costituito dal maggior ribasso unico sull’Elenco
Prezzi di riferimento costituito dal Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania Anno
2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024 (pubblicata
sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024).

3. Il presente Accordo Quadro non e fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Aversa nei
confronti dell’operatore economico e non € impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo
dei lavori per un quantitativo minimo predefinito e, pertanto, |'operatore economico non potra
vantare alcunché nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso
alcun ordinativo.

4. L'operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli
interventi che il Comune di Aversa, in attuazione del presente Accordo Quadro, decidera di
affidargli.

5. Gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed
esecutivo, non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero e nella
localizzazione, e la quantita di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessita che
verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante, nell'arco di tempo previsto contrattualmente
nell’accordo quadro. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entita e
sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorita stabiliti ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, senza che per questo l'operatore economico possa avere nulla a
pretendere oltre a quello pattuito. Trattandosi di un accordo quadro di manutenzione con
interventi a richiesta della Stazione Appaltante, la forma, le dimensioni e le principali
caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno
valutate volta per volta dal Tecnico Incaricato della Direzione Lavori che fornira alla ditta
esecutrice, tramite Ordinativi di Lavoro, le specifiche necessarie e, quando o riterra
strettamente necessario per meglio definire I'oggetto della lavorazione, provvedera a redigere
un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.

6. Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste nel progetto.

7. Resta inteso che il presente Accordo Quadro non costituira I'unico mezzo della Stazione
Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare. A
tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facolta, sulla base di proprie
valutazioni di opportunita tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di
manutenzione ad altre imprese, secondo le modalita e le procedure previste dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici.




8. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi.

9. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - Ammontare dell'accordo quadro
1. Limporto complessivo dell'accordo quadro ammonta ad euro 1.555.000,00
(unmilionecinquecentocinquantacinquemila/00) di cui:

€ 829 665,50 per lavori, soggetto a ribasso d'asta;
€ 19.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
€ 135.634,50 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto posto a base dell’affidamento & definito, altresi, dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Opere e lavori di manutenzione e pronto intervento su strade, aree urbane e a verde del
territorio comunale in accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico
a) Lavori

a.1) Importo dei lavori in accordo quadro € 829 665,50
a.2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19 700,00
a.3) Costi per la manodopera non soggetti a ribasso € 135 634,50
Importo Totale Lavori € 985 000,00

b) Somme a Disposizione dell'’Amministrazione
b.1) Imprevisti -Pagamenti a fattura € 142 825,00

Accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del
b.2) D.Lgs. n. 36/2023 €0,00
b.3a) Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 € 19 700,00
Spese tecniche generali (compreso oneri previdenziali) (ad es. per
attivita preliminari, VIARC, DL, CSE, attivita di consulenza o di

b.3b) supporto al RUP, collaudo, assistenza giornaliera e contabilita, € 31 200,00
assicurazione dei dipendenti, ecc.

b.4) Acquisizione aree, servitl, occupazioni e atti €0,00

b.5) Smaltimento e oneri di discarica € 98 500,00

b.6) Spese per stampe e pubblicita-Contributo ANAC €1119,50

b.7) IVA al 22% (sua, b.1, b.2, b.3b e b.5) € 276 655,50

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 570 000,00

TOTALE GENERALE € 1 555 000,00

2. Si precisa che l'importo indicato per l'accordo quadro rappresenta un tetto massimo di
spesa, e che I’Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di
detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle tipologie e delle quantita delle singole
prestazioni avverra attraverso ordinativi attuativi, cosi come disciplinato nel presente
capitolato.

3. Gli importi dei lavori a misura possono variare per effetto di variazione delle rispettive
guantita, fermo restando l'importo contrattuale, senza che I'Operatore Economico possa trarre
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel
rispetto della normativa di cui all'art 60 e 120 del D.Lgs 36/2023. In nessun caso eventuali
integrazioni e migliorie relative ai Piani di Sicurezza e Coordinamento proposte dall'impresa ed
accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti
dei prezzi pattuiti.

4. Costi della sicurezza:




- Sono i costi previsti nei piani di sicurezza e coordinamento.

- Dai costi della sicurezza sono esclusi i costi generali della salute e sicurezza (Dpi,
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri
obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del DLgs 81/2008 e dipendenti da
scelte e valutazione proprie dell'operatore economico.

- L'operatore economico ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate nel Piano
Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

- I costi della sicurezza verranno liquidati nei singoli stati d'avanzamento in proporzione ai
lavori effettivamente eseguiti.

5. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun
ribasso di gara, ai sensi dell’art. 41 co 14 del D.lgs 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV
al D.Lgs. 81/2008.

6. I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell’art. 41 co 14 del D.lgs 36/2023,
sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per I'operatore
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente
organizzazione aziendale.

ART. 3 - Durata dell’accordo quadro

1. L'accordo quadro ha una durata di 18 mesi (diciotto) decorrenti dalla data del verbale di
consegna. La consegna dei lavori avverra entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto
d’appalto. Resta inteso che |'accordo quadro si riterra comunque concluso al momento del
completo utilizzo di tutta la somma a disposizione dell'accordo quadro, anche prima della
scadenza del tempo utile suddetto, senza che I'operatore economico aggiudicatario possa per
questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.

2. LAmministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, in pendenza
della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che I'impresa possa sollevare alcuna
eccezione o richiedere compensi di sorta.

3. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata del contratto per un ulteriore periodo
opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato e di cui al
precedente art. 2. A tale fine la stazione appaltante comunichera all’operatore economico,
prima della naturale scadenza, la volonta di estendere la durata dell’Accordo Quadro per
I‘'ulteriore periodo.

4. L'Amministrazione non si impegna in alcun modo ad avvalersi obbligatoriamente di
detta facolta, anche solo parzialmente.

ART. 4 — Modalita di stipula dell’accordo quadro

1. I singoli contratti applicativi (Ordinativi di lavoro) saranno stipulati a misura. L'importo del
contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
ai prezzi unitari, di cui all'Elenco Prezzi Unitari, i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti




anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

3. Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati nel presente
Capitolato.

4. Nel contratto sara dato atto che I'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza
di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato.

ART. 5 - Descrizione sommaria delle opere

1. Sono ricomprese nel presente Accordo Quadro tutte le opere sul territorio comunale che,
secondo le specifiche esigenze, si renderanno necessarie quali parcheggi, allargamenti viari,
aree di sosta, contenimenti, spostamenti canali, ecc., nonché qualsiasi altro lavoro pubblico
di_entita non rilevante legato alla manutenzione straordinaria necessario a garantire
la_piena fruibilita degli spazi; dette lavorazioni saranno individuate in appositi elaborati
esecutivi.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, saranno quelli che di volta in volta il Direttore
Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra prioritari secondo le esigenze
del’Amministrazione e potranno interessare qualsiasi area di proprieta e in uso del Comune di
Aversa, senza che |'impresa possa effettuare alcuna eccezione.

3. Le opere che formano oggetto d’accordo quadro, finalizzate ad interventi atti a mantenere e
ripristinare la funzionalita delle componenti edilizie, di massima e in maniera non
esaustiva, si possono riassumere come segue:
- Ripristino/sostituzione di tubazioni per acquedotti e fognature di competenza comunale;
- Ripristino/sostituzione di pozzetti, coperchi, griglie, chiusini, ecc., relativi a sottoservizi
di competenza comunale;
- Scavi, demolizioni, rimozioni e ripristini di pavimentazioni stradali e marciapiedi;
- Ripristino/sostituzione cunette, canalette, zanelle, ecc.;
- Montaggio/Smontaggio ripristino/sostituzione di segnaletica stradale orizzontale e
verticale;
- Ripristini/sostituzioni di recinzioni, parapetti, ringhiere, ecc.;
- Riparazione/sostituzione barriere di sicurezza stradale;
- Installazione di pali di pubblica illuminazione;
- Riparazione/sostituzione opere di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, ecc.);
- Riparazione/sostituzione di attrezzature nei parchi giochi (pavimentazione antitrauma,
altalene, giostre, ecc.);
- Taglio dell'erba sagomatura, potatura e/o abbattimento di alberi, anche adulti a chioma,
nei parchi, giardini e strade comunali e aree di pertinenza delle scuole comunali;
- Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, rinnovo o aggiunta
di terra di coltura, lavorazioni e concimazioni del terreno, espianto delle piante morte,
espianto e trapianto di esemplari arborei e/o arbustivi, ecc.;
- Riparazione/sostituzione impianti di irrigazione parchi e giardini comunali;
- Opere pubbliche di lieve/modesta entita correlate alla manutenzione straordinaria,
necessarie secondo le specifiche esigenze dell’Amministrazione;
- Quant’altro si rendera necessario di volta in volta.

4. Gli interventi di pronto intervento, saranno quelli caratterizzati da manutenzione correttiva
di urgenza e, pertanto, lI'esecuzione degli stessi deve essere quanto mai tempestiva a tutela




della pubblica incolumita o per evitare danni al patrimonio comunale. L'operatore economico ha
I'obbligo di eseguire interventi di pronto intervento in qualsiasi momento e per qualsiasi
natura di evento, secondo le disposizioni del presente capitolato.

ART. 6 - Luoghi di intervento e informazioni generali
1.Gli interventi manutentivi e di pronto intervento oggetto dell'accordo quadro dovranno essere
svolti in ogni parte del territorio del Comune di Aversa.

2. L'Operatore economico non potra avanzare alcuna pretesa di tipo economico in merito
ad eventuali difficolta sopravvenute nell’esecuzione dei lavori a causa di eventuali impossibilita
di accesso ad aree e luoghi in quanto sin d‘ora al corrente del fatto che tali interventi saranno
svolti in contemporanea con eventuali attivita comunali collaterali.

3. L'Operatore economico dichiara di prendere atto delle aree (intero territorio
comunale) oggetto dell’accordo quadro e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta
frammentari possono essere dislocati in punti diversi e distanti tra loro e che pertanto nulla
potra essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti. Inoltre I'Operatore economico
dichiara di aver visionato, di conoscere le caratteristiche tecniche e di garantire il reperimento
e la fornitura di tutti i componenti e accessori facenti parte del servizio di manutenzione e degli
interventi oggetto del presente accordo quadro.

4. La Direzione Lavori si riserva la facolta di far eseguire attivita previste nel presente
Capitolato Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su qualsiasi area di sua proprieta
0 sui quali esercita un diritto reale o personale di godimento, situati in Aversa, ovvero affidati
in manutenzione alla medesima Area Lavori Pubblici in virtu di contratti o convenzioni stipulati
con soggetti terzi.

ART. 7 - Modalita di pronto intervento

1. L'esecuzione del servizio dovra essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque
richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di piu chiamate in contemporanea con pari priorita, su
aree in cui si esercita I'attivita di manutenzione.

2. Durante la durata dell'accordo quadro |‘operatore economico ha l'obbligo di eseguire, a
tutela della pubblica incolumita o per evitare danni a infrastrutture sul territorio comunale, un
servizio di_pronto _intervento e reperibilita per tutta la durata del contratto per tutte le
24 ore dei giorni sia feriali che festivi o prefestivi entro massimo 2 ore dalla chiamata.

3. La ditta appaltatrice € sempre tenuta ad intervenire ogni qual volta venga richiesto

dall’Area Lavori Pubblici, senza limiti di chiamate e aumenti del corrispettivo previsto
dal contratto.

4. Tale servizio dovra essere espletato da personale specializzato in grado di far fronte alle
urgenze straordinarie che di volta in volta si possono presentare, dovute ad eccezionalita
imprevista o a lavorazioni non programmabili per propria natura. A tal scopo
I’Appaltatore dovra fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il
periodo del contratto, a cui segnalare guasti o anomalie funzionali.

5. Inoltre I'Operatore economico dovra munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale
tale da consentire I'immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli
interventi di pronto intervento. A tal fine, dovra dotarsi, in caso di aggiudicazione pena




I’esclusione, di una sede operativa ubicata nel territorio di competenza del Comune di
Aversa o, in alternativa, nei Comuni direttamente confinanti, dotata di magazzino
attrezzato e dotazioni logistiche per il personale; |'operatore economico dovra dimostrare
tale condizione mediante idonea documentazione probatoria (titolo di proprieta, contratto di
affitto, comodato, ecc.) prima dell’efficacia dell’aggiudicazione.

6. Gli interventi minimi da effettuare in Pronto Intervento consistono nella sola messa in
sicurezza del/i luogo/i interessato/i da danni e nel ripristino delle condizioni di operativita.

7. Le spese sostenute per gli interventi saranno contabilizzate con i prezzi
contrattuali. Si fa presente che per tale servizio di reperibilita non compete alcun
compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite.

8. In caso di ritardo o mancato intervento verra applicata nei confronti dell'impresa una penale
cosi come stabilito all’articolo dedicato del presente Capitolato.

9. Qualora le inadempienze si protraessero, si dara luogo all'immediata rescissione del
contratto ed al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un terzo dell'importo netto
complessivo ricevuto in affidamento.

ART. 8 — Modalita’ di intervento per manutenzione straordinaria

1. Per far fronte alle esigenze manutentive delle strade, piazze, arredo urbano e aree a verde
della citta di Aversa che si dovessero manifestare nel corso della vigenza del presente contratto
I’Amministrazione, una volta determinati nel genere e nelle quantita in base alle prestazioni da
acquisire, provvedera ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi che si
perfezioneranno secondo lo schema degli artt. 1326 o 1327 del Codice Civile, a seconda del
carattere di priorita (01 “"urgente”, 02 “ordinario”, 03 “programmato”) degli interventi/lavori
richiesti:

CARATTERE DI MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI | MODULO DI PERFEZIONAMENTO
PRIORITA’ LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO
DEGLI INTERVENTI

01 | URGENTE I lavori aventi carattere di | Fermo restando la possibilita di
"urgenza” saranno affidati mediante | richiedere I'esecuzione anticipata
ordinativi e dovranno iniziare entro | delle prestazioni, I’accordo/con-
e non oltre le 12 (dodici) ore | tratto si concludera per effetto della
successive. accettazione dell’ordinativo da parte

dell'impresa ai sensi dell’art. 1326
ccC.

02 | ORDINARIO I lavori avente carattere "ordinario” | Fermo restando la possibilita di
saranno affidati mediante ordinativi | richiedere I|'esecuzione anticipata
e dovranno iniziare entro e non | delle prestazioni,
oltre le 48 (quarantotto) ore | l'accordo/contratto si concludera
successive. per effetto della accettazione

dell’ordinativo da parte dell'impresa
ai sensi dell’art. 1326 cc.

03 | PROGRAMMATO | I lavori avente carattere | L'accordo/contratto si concludera
“"programmato” saranno affidati | per effetto dell’accettazione
mediante ordinativi e dovranno | dell’ordinativo da parte dell'impresa
essere eseguiti nei tempi e con le | appaltatrice.
modalita stabiliti dall’Amm.ne di
concerto con l'impresa.




2. In caso di necessita, su richiesta dell’Amministrazione, I'impresa dovra eseguire anche piu
interventi contemporaneamente, fino ad un massimo di n. 5 (cinque), indipendentemente
dal carattere di priorita degli stessi.

3. L'Impresa aggiudicataria del presente Contratto dovra:

— organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualita, in modo da
poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione tale da garantire qualita e
sicurezza degli interventi;

— istituire un ufficio munito di recapito telefonico, fax e pec costantemente attivi e funzionanti,
oltre che di personale preposto alla ricezione degli “ordinativi”, a propria cura e spese;

— indicare il nominativo ed i recapiti del Referente tecnico al quale I'Amministrazione potra
rivolgersi per tutta la durata del contratto; il referente dellimpresa dovra poter sottoscrivere
gli ordinativi, curare per l'impresa l|'esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare
quotidianamente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati
a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati;

— garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggqi, i
regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti; al riguardo il Direttore dei Lavori potra
ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per
insubordinazione o per incapacita o per negligenza creino un nocumento anche solo
d’'immagine all’Amministrazione, fermo restando che l'impresa sara responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei
terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.

— per le lavorazioni di cui alla categoria 0S24 legate al verde pubblico dovra:

1. nominare un proprio Responsabile Tecnico, che dovra essere Dottore Agronomo o
Forestale regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;

2. per gli interventi di potatura, indicare il/i nhominativo/i del personale incaricato, che
dovra risultare operaio specializzato esperto potatore, munito dell’idonea
“QUALIFICA/ATTESTATO” comprovante le capacita di esecuzione di interventi di
taglio, potatura, selezione delle branche, ecc.

4. In sede di ordinativo ’'Amministrazione provvedera ad indicare gli interventi da eseguirsi,
fermo restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie
prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate
previa ratifica da parte del Direttore dei Lavori. I lavori affidati con le predette modalita ed
eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

5. Gli interventi a carattere continuativo o ripetitivo (quali ad esempio la manutenzione
programmata e concordata), dovranno essere effettuati secondo le periodicita prescritte.

6. Tutte le attivita saranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori mediante
segnalazione d’intervento con Ordinativi attuativi, che riportera I'ubicazione, la descrizione e
le specifiche tecniche d’intervento, i tempi di esecuzione e le note sugli eventuali
coordinamenti con altre imprese.

Tutte le attivita dovranno essere eseguite come indicato dall’Ordine di Lavoro, dalla Direzione
Lavori e nei disegni di progetto, a perfetta regola d'arte, con |'adozione delle opportune
precauzioni e I'impiego dei mezzi piu idonei in relazione ai luoghi ove si opera. Qualora durante
I'esecuzione dei lavori, venissero riscontrate delle difficolta operative, I'Operatore economico
dovra immediatamente avvisare la Direzione Lavori.

L'Operatore economico non dovra dar corso a richieste o disposizioni non impartite dalla
Direzione Lavori, salvo che nei casi di urgenza segnalati dal personale incaricato del servizio di
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reperibilita, per i quali il Direttore Tecnico dell'Impresa dovra predisporre gli interventi con
immediatezza; in ogni caso dovra avvertire la Direzione Lavori appena possibile; la
formalizzazione dell’ordine verra eseguita a posteriori.

7. Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Direzione Lavori
notifichera le anomalie all'Operatore economico fissando i tempi concessi per la loro
eliminazione.

8. Qualora si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attivita, la
Direzione Lavori avra la facolta di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli
non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che I'Operatore economico possa
pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sara conteggiato per definire I'eventuale
proroga rispetto ai tempi indicati sul relativo Ordine Lavori. Le attivita dovranno essere
programmate ed eseguite in orari e con modalita tali da non arrecare pregiudizio all‘attivita
svolta all'interno del complesso edilizio, se necessario al di fuori dell’orario del normale utilizzo
degli edifici.

9. L'Operatore economico si impegna ad eseguire tutte le attivita richieste negli orari e nei
tempi fissati dalla Direzione Lavori nell’Ordine Lavori, senza sollevare alcuna eccezione. Nel
caso in cui i termini previsti non risultassero sufficienti per cause non imputabili all’Operatore
economico, questi dovra richiedere alla Direzione Lavori, prima della scadenza dei termini, una
proroga che, se accordata sara apposta in calce all'Ordine Lavori. In difetto, in caso di ritardo
saranno applicate le penalita contrattualmente previste.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta I'mpresa riconosce che nel presente
accordo quadro si intendono comprese numerose attivita non programmabili, di
limitata entita, o urgenti, per le quali possono essere richiesti anche interventi
immediati.

10. La ditta aggiudicataria del servizio dovra essere disponibile, altresi, a pena di revoca
dell’affidamento, ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza
delle scuole comunali, anche al di fuori degli orari scolastici, su motivata richiesta dei dirigenti
dei vari Istituti Comprensivi. In tal caso, il Direttore dei Lavori potra disporre, senza che la
ditta possa in alcun modo rifiutarsi o richiedere costi aggiuntivi, di effettuare gli interventi di
manutenzione del verde nelle aree di pertinenza delle scuole comunali al di fuori degli orari di
attivita scolastica.

10. L'Operatore economico dovra produrre copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) delle merci
in ingresso e/o uscita.

ART. 9 - Documenti di identificazione
1. L'Operatore economico assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al
cantiere, apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata
sopra), con indicazione dei dati personali dell’operatore, la data di assunzione e Ila
denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

e nome e cognome del lavoratore
data di nascita
nazionalita
fotografia
impresa di appartenenza
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2. L'Operatore economico, in qualita di titolare dei dati, € responsabile ai fini del
rispetto della normativa in materia di privacy.

3.L'Operatore economico si assume |’‘obbligo dell‘iscrizione del personale operaio sin dal primo
giorno di lavoro alla Cassa Edile, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti
paritetici, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarita delle assunzioni, alla
puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di
tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai
e dei preposti.

4. Qualora |I'Operatore economico subappaltasse parte dell’'opera & tenuto a far assumere al
subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di
identificazione dovra essere assunto nei modi come sopra descritti e dovra attestare che il
lavoratore € alle dipendenze del subappaltatore. Il documento di identificazione dovra essere
sempre in possesso dell’'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante
del’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgera le funzioni di
controllo.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del
documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed eventualmente il Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un
documento di identita in corso di validita. Comunque, ed in ogni caso I'assenza dei documenti
verra notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, all’Operatore economico il quale dovra presentare i documenti entro il giorno
successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori
applichera una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni addetto
sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere.

ART. 10 - Materiali e apparecchiature

1. I materiali e le apparecchiature che |I'Operatore economico impieghera dovranno essere
conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti,
Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente
menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in
commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al
loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

2. Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti
dovranno essere analoghi (qualita, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la
cui fornitura si intende compensata con i prezzi dell’Elenco Prezzi cui si rinvia. Per comprovati
motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, |'Operatore
economico dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da
sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria
documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della
Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

3. Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura quali pavimentazioni, elementi di
arredo urbano ecc., I'Operatore economico dovra tempestivamente fornire adeguati campioni;
dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla
Direzione Lavori che ne servira per verificare l'idoneita della fornitura. La Direzione Lavori avra
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facolta di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione, senza variazioni di
prezzo.

4. l'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potra
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle
prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti,
sono a carico dell’'Operatore economico.

5. L'Operatore economico dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei
dalla Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera |I'Operatore economico
dalle responsabilita che gli competono per il buon esito dell’intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle
norme vigenti.

ART. 11 - Impiego dei prodotti e gestione rifiuti

1. Tutti i prodotti che saranno impiegati dall’Operatore economico dovranno essere conformi ai
requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere
usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da
non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti usati dovranno essere approvati dal Ministero della
Sanita ed il personale addetto al loro impiego dovra essere in possesso delle autorizzazioni
prescritte.

2. Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle
attivita oggetto dell'accordo quadro, I'Operatore economico dovra provvedere, a sua cura e
spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non
rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti,
sempre a cura e spese dell’Operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal
D.Lgs 22/97 ss.mm.ii..

3. Ai fini della corretta procedura di gestione dei rifiuti, &’ fatto obbligo all’operatore economico
di consegnare alla Direzione Lavori a conclusione di ciascun ordinativo la fotocopia della "4~
copia” del formulario a comprova dell'effettiva produzione di rifiuti e della loro destinazione.

4. Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti saranno corrisposti dietro
presentazione di fattura quietanzata nel rispetto delle disposizioni Regionali.

5. L'Operatore economico dovra provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti
prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie
plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sara consentito all’Operatore
economico l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

6. Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella
gestione dei rifiuti, la quale restera di totale responsabilita dell’Operatore economico.
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7. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano le disposizioni di Legge
specifiche, fermo restando quanto previsto, dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 12 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
tali, trovano applicazione in primo luogo le norme specifiche o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
0 regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 13 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente

allegati:

- la Relazione Tecnica;

- il Capitolato Generale approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da quest'ultimo;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari “Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania” Anno
2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024
(pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024);

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di cui al DIlgs 81/2008 e le eventuali
proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 41 del D.Lgl. n. 36/2023 e Allegato
1.7.;

- tutti gli elaborati progettuali e di gara;

- il Quadro Economico di cui all'articolo 41 del D.Lgl. n. 36/2023 e Allegato 1.7;

- offerta prodotta della ditta aggiudicataria.

2. La stipulazione del contratto € comunque subordinata alla presentazione della seguente
ulteriore documentazione:
a)garanzia provvisoria in originale (se non gia acquisita e salvo diverse disposizioni
legislative);
b)garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,
I.V.A. esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dell’art.117 del
D.Lgs. n.36/2023. In caso di possesso della certificazione di qualita - da documentare -
detta garanzia potra essere ridotta nella misura del 50%;
c) polizza assicurativa secondo le indicazioni del presente capitolato;
d)comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o
che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore
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sia un consorzio, lo stesso € tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole
societa consorziate che comunque partecipino all’esecuzione della fornitura.

e)documentazione relativa al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

f) indicazione dell'Istituto bancario e del c/c presso il quale I'Ente dovra effettuare i
pagamenti;

g)indicazione dei nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali;

h) ogni altra documentazione ritenuta utile dalla Stazione Appaltante.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare il D.Lgs 36/2023 e i relativi Allegati;

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.

5. L'Operatore economico si intende inoltre obbligato all'osservanza:

—di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio
dei lavori e che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori;

—di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell'Accordo quadro;

—delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa;

—delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.;

—di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

ART. 14 - Qualificazione
1. Le categorie di lavoro previste nell’accordo quadro sono le seguenti:

Prevalente (P)

Categoria | Classifica | Qualificazione Importo % SaarperEble (5) Subappalto
OG3 111 SI € 820.000,00 | 83,246 P *)
0S24 I SI € 165.000,00 | 16,754 S 100%

€ 985.000,00 100

(*) per la disciplina del subappalto si rimanda al Disciplinare di gara

Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto i
requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia,
per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la
classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

Si precisa, altresi, che pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato,
per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di
gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, |'attestazione SOA
dovra riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualita di cui all’Allegato
I1.12, ai sensi dell’art. 100 co. 4 del Codice.

2. Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 100 del Codice e Allegato II.12 €
dimostrato mediante:

PER LA CATEGORIA PREVALENTE, mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una
S.0.A. regolarmente autorizzata, in corso di validita, ai sensi dell’art. 100 co. 4 del D.Lgs.
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36/2023 e Allegato I1.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto,
come di seguito riportato:

Lavorazione categoria classifica

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 0G3 111
opere complementari

ovvero mediante l'istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice e nel rispetto del
disciplinare di gara.

PER LA CATEGORIA SCORPORABILE mediante attestazione di qualificazione rilasciata da
una S.0.A. regolarmente autorizzata, in corso di validita, ai sensi dell’art. 100 co. 4 del D.Lgs.
36/2023 e Allegato 1I.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto,
come di seguito riportato:

Lavorazione categoria classifica
Verde e arredo urbano 0S24 I

ovvero mediante l'istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice e nel rispetto del
disciplinare di gara;

ovvero avvalendosi dell’istituto del “sub appalto” previa dichiarazione in sede di partecipazione
alla procedura che trattasi di “sub appalto necessario”, tanto per poter utilizzare i requisiti
del subappaltatore al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis in relazione alla
categoria scorporabile. Si precisa che la mancata dichiarazione della volonta di far ricorso al
subappalto c.d. necessario non puo essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la
stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la
percentuale di lavori che l'impresa s’eé impegnata a realizzare. (cfr. Giurisprudenza Conc.
Stato)

ART. 15 - Fallimento dell'operatore economico

1. In caso di fallimento dell'operatore economico la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’articolo 124 del D.Lgs 36/2023.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione |'articolo 68 del D.Lgs 36/2023.

ART. 16 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante il mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante.

2. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
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3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata
alla Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato o nomina.

ART. 17 - Comunicazioni tra le parti contraenti

1. Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, |'esecuzione del contratto e
quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e
validamente opposto, tra le parti contraenti € richiesta la forma scritta e I'inoltro a mezzo PEC.

2. Eventuali osservazioni dell'Operatore economico su comunicazioni ricevute devono essere
presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima,
trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con
decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

3. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o
fatto verificatosi durante I'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia
in effetti ancora constatabile.

4. L'Operatore economico & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed
istruzioni che siano di competenza del Direttore dei Lavori e di cui abbia bisogno per
I'esecuzione dei lavori attribuiti; il Direttore dei Lavori valutata la procedibilita della richiesta e
nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per
oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto richiesto.

5. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile
del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verra appositamente
indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalita
I'Operatore economico potra formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle
comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza
riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

ART. 18 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo
quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'accordo quadro dei lavori
pubblici, di cui al D.M. 145/2000 e ss.mm.ii., nonché dalle condizioni tecniche inserite
appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria
di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.

2. Qualora venga accertata, in contradditorio con il Direttore dei Lavori, la esecuzione di opere
con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la
necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed
accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, I'Operatore economico, su richiesta, sara
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tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle
lavorazioni medesime.

3. Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, I'Operatore economico & tenuto alla
garanzia per difformita e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera
alla Stazione Appaltante.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Operatore economico
ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.

4. Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed
accettazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

ART. 19 - Dichiarazioni e certificazioni

1. L'Operatore economico in tutti i casi previsti dalla legge dovra fornire alla conclusione di ogni
singolo intervento la Dichiarazione di Conformita ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra
dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della
Direzione Lavori.

Fino a quando |I'Operatore economico non avra consegnato la Dichiarazione di Conformita ai
sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme,
I'intervento non sara considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalita
previste in caso di ritardi.

2. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati |'Operatore
economico dovra predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per I'uso ordinario, le verifiche e
la manutenzione periodica da effettuare.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovra essere fornita alla
Direzione Lavori senza alcun ulteriore compenso.

CAPO III - ESECUZIONE

ART. 20 - Descrizione dei lavori di manutenzione straordinaria

1. Fermo restando quanto riportato in precedenza in ordine alla descrizione sommaria e
modalita di intervento, i lavori richiesti consisteranno nella esecuzione di interventi, da
contabilizzare a misura, per manutenzioni e di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati
dalla Direzione Lavori e conseguenti o meno a computi di perizia predisposti dall'operatore
economico ed accettati dall'lAmministrazione, secondo le modalita riportate agli articoli
successivi e con riferimento all'elenco prezzi.

2. Per ogni intervento eseguito, |'Operatore economico dovra inoltre fornire il relativo
rendiconto contabile e documentale.

3. I lavori di manutenzione potranno consistere nelle tipologie principali riportate nel seguente

elenco indicativo e non esaustivo:

- sistemazione delle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito
veicolare e/o pedonale (che per dimensione e consistenza non possono essere eseguite in
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house), mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, con bitume a freddo;

sistemazione delle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito
veicolare e/o pedonale (che per dimensione e consistenza non possono essere eseguite in
house), mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, con bitume a freddo;

stesura di conglomerato bituminoso per risagomatura, livellamenti, cedimenti, rappezzi di
buche diffuse sulle sedi varie .ect; fresatura per il solo irruvidimento di superfici in
conglomerato bituminoso;

fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di
usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;

scarifica pavimentazione stradale, ricostruzione del corpo stradale e ripristino del manto in
conglomerato bituminoso;

svellimento pavimentazione in materiale lapideo (cubetti, basoli,lastre etc.) e/o in materiale
composito (betonelle etc.) ricostruzione del corpo stradale e ripristino del piano viabile
compreso sigillatura dei giunti;

sistemazione marciapiedi con pavimento stampato, realizzazione di attraversamenti
pedonali, realizzazione di scivoli e/o rampe per abbattimento barriere architettoniche;
sistemazione marciapiedi, percorsi ciclo - pedonali e pedonali con pavimentazioni di
qualsiasi materiale;

pulizia e ricostruzione di canali di drenaggio acque meteoriche e/o cunette di qualsiasi tipo,
cavalcafossi, colatoi, attraversamenti stradali, tombini, ponticelli e tutte le opere di difesa
idraulica del corpo stradale;

rimessa in quota e/o sostituzione di chiusini, grata, di griglie in ferro, di qualsiasi tipo e
forma;

ripristino efficienza caditoie stradali, corsetti, sifoni etc.;

sostituzione cordoni di marciapiedi con risarcimento della pavimentazione;

rifacimento di marciapiedi;

rifacimento opere d'arte stradali come parapetti stradali, barriere guard-rail,new jersey,
ringhiere recinzioni, tratti muri di contenimento, attraversamenti stradali, opere e dispositivi
per la sicurezza delle sedi stradali;

ripristino di cigli e/o simili, di scarpate e/oripe, rimozione di materie provenienti da
smottamenti e /colate che ostruiscono la sede stradale e/o le opere di drenaggio delle acque
meteoriche;

risagomatura e/o sistemazione delle sedi viabili pavimentate a macadam, in calcestruzzo,
con misto cemento stabilizzato;

il ripristino dei piani viabili con pavimentazioni in pietra (cubetti, lastricato di basoli, lastre di
pietra lavica);

il ripristino di volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di pareti di
opere convoglianti acque meteoriche;

realizzazioni di tratti fognari (acque nere e bianche) mediante canalizzazioni in pcv e
pozzetti di ispezioni e caditoie in cls con superiori chiusini in ghisa;

e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il mantenimento in efficienza della
viabilita comunale su strade asfaltate, strade sterrate, percorsi ciclo-pedonali e marciapiedi;
rifacimento del corpo stradale, delle opere di sottofondo, delle eventuali stabilizzazioni
stradali nonché di eventuali interventi tesi al miglioramento della portanza del corpo
stradale;

realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti ed
interferenti con |'opera da realizzare;

spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizi, sia pubblici che privati interferenti con la
realizzazione delle opere commissionate dal Comune;
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- attivita di pronto intervento atte a rimuovere situazioni di pericolo (sgombro materiali, taglio
alberature etc), ovvero a realizzare tutte le opere precauzionali e provvisionali tese a
delimitare e circoscrivere le opere danneggiate mediante confinamento, transennatura,
puntellamenti etc.

- manutenzione straordinaria degli spazi verdi di qualunque tipo ed entita;

- realizzazioni di impianti di irrigazione;

- installazione di pali di pubblica illuminazione;

- opere pubbliche di lieve/modesta entita correlate alla manutenzione straordinaria,
necessarie secondo le specifiche esigenze del’Amministrazione.

- quant’altro si rendera necessario di volta in volta.

4. L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in
economia rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.

5. L'Operatore economico, ad intervento eseguito, dovra inoltre fornire tutta la documentazione
ed i certificati relativi agli interventi eseguiti e previsti anche per legge (impianti, certificati di
materiali e manufatti utilizzati, elaborati dell'intervento eseguito, ecc.).

6. | servizi accessori se richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro, come meglio

descritti al successivo punto, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di
computi di perizia, come meglio specificato di seguito;

- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi
potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo
quadro;

- supporto tecnico operativo alla predisposizione della progettazione esecutiva eventualmente
necessaria, per la realizzazione di interventi su elementi strutturali e componenti edilizi o
impiantistici;

- predisposizione di un programma degli interventi, da concordare con la Direzione dei Lavori;

ART. 21 - Interventi a misura

1.Gli interventi manutentivi saranno richiesti dalla Direzione Lavori, durante tutto l'arco
temporale dell’Accordo, in funzione delle necessita che si presenteranno di volta in volta. Gli
interventi potranno essere singolarmente anche di piccola entita. sparsi sul territorio e da
eseguire secondo i criteri di priorita stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

2.Per ogni intervento da effettuare la Direzione Lavori emettera uno specifico Ordine di
Lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per poterlo eseguire (data richiesta di inizio
lavori, data prevista o specificatamente richiesta per il termine dei lavori, oggetto
dell'intervento e relativo codice, indirizzo, tipologia del lavoro da effettuare, eventuale
riferimento al preventivo effettuato dall'impresa, eventuali elaborati grafici di riferimento, ecc.).
Gli interventi potranno riguardare tutta la tipologia degli interventi di manutenzione edile ed
impiantistica previsti nell'elenco prezzi allegato.

L'Ordine di Lavoro sara trasmesso all'Operatore economico per via informatica e, solamente in
caso di non funzionamento di quest'ultimo, per via cartacea; |'operatore economico dovra
confermare il ricevimento dell'ordine.

3.L'operatore economico dovra farsi carico della preparazione della documentazione necessaria
per ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei
lavori, oltre che della definizione dei costi e delle specifiche tecniche di esecuzione.
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L'operatore economico dovra comunicare con riferimento ad ogni Ordine di Lavoro ricevuto,
tutti i dati relativi al personale presente in cantiere. Tale comunicazione dovra contenere, per
ogni lavoro in corso ed al loro verificarsi, i dati relativi a:

- data di effettivo inizio dei lavori;
- eventuali interruzioni dei lavori e relativa motivazione;
- data di effettivo termine dei lavori.

4.Per ogni ordinativo, una volta eseguito l'intervento, entro il giorno successivo dalla data di
ultimazione dello specifico lavoro, l'impresa dovra fornire dati necessari per la contabilita
lavori, che dovranno essere comunque validati dalla Direzione Lavori.

5.0gni intervento richiesto si riterra concluso solamente con la comunicazione di avvenuta
ultimazione e consegha da parte dell'operatore economico di tutti i rendiconti richiesti
(contabili e documentali), della documentazione e certificati previsti per legge, compresa la
certificazione di conformita ove la tipologia di intervento lo preveda, e con I'emissione da parte
del Direttore dei Lavori di una attestazione di "regolare esecuzione" per lo specifico intervento.

6.Alla maturazione dei SAL come previsto nel presente CSA sara effettuato il relativo
pagamento (quando la somma degli importi dei singoli interventi avranno raggiunto l'importo
minimo previsto).

ART. 22 - Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro (se richiesti
dalla S.A.)
1.Sopralluoghi

- La Direzione Lavori potra richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni
individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di
soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi potranno interessare tutti gli
edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto del presente accordo quadro.

- Il Direttore Lavori richiedera ogni sopralluogo tramite contatto telefonico o tramite l'invio
di e-mail.

- L'Operatore economico dovra provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini
richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla
richiesta - pena |'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, oltre a fornire
tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di
soluzione, una stima economica a cui potra o meno seguire un ordine di computo, la
documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.

- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel
prezzo dell'accordo quadro.

2.Computi metrici estimativi (preventivi e perizie di stima)

- L'Operatore economico & tenuto a svolgere una attivita di computazione, relativamente a
qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Direzione Lavori, conseguente o
meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto strade, aree
e luoghi oggetto dell'accordo quadro.

- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici
problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali
e sulla base dell'elenco prezzi allegato.

- Il Direttore Lavori richiedera ogni computo, tramite contatto telefonico o tramite I'invio di
e-mail.
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- La documentazione tecnico-economica fornita all'’Amministrazione a seguito del computo
dovra essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione piu opportuna in
merito all'intervento. Il computo dovra essere fornito, anche per via telematica, secondo le
richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico
tipo Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo
complessivo per ogni singola computazione & stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a
2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali
tempi dara luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, cosi come
previsto dal presente Capitolato.

- | preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del
presente accordo quadro.

-1l costo dell’attivita di computazione da effettuare su richiesta si intende
ricompreso nel prezzo dell'accordo quadro.

3.Supporto tecnico alla progettazione

- L'impresa dovra organizzarsi per eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, verifiche
statiche o funzionali di elementi e componenti in ferro e acciaio o impiantistiche, nonché
fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcoli di nuove opere strutturali.

- L'Operatore economico dovra provvedere ad effettuare le verifiche statiche o funzionali e
a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori.

- 'Amministrazione si riserva di effettuare il lavoro risultante dalla verifica statica o
dell'impianto tecnologico accessorio, sia all'interno del presente accordo quadro che
attraverso altri ed autonomi affidamenti.

- Il costo dell’attivita di supporto tecnico da effettuare su richiesta si intende
ricompreso nel prezzo dell'accordo quadro.

4.Programmazione degli interventi
- L'operatore economico, sulla base delle richieste della Direzione lavori e dei sopralluoghi
effettuati, dovra predisporre un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo I'ordine
di priorita stabilito dal Direttore dei lavori, specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.
- Il costo dell’attivita di programmazione interventi da effettuare su richiesta si
intende ricompreso nel prezzo dell'accordo quadro.

ART. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori del singolo intervento
1.L'operatore economico & tenuto ad eseguire i lavori richiesti in attuazione del presente
Accordo quadro nel rispetto del tempo utile indicato in ogni singolo ordinativo.

2.l'operatore economico si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
di cui al presente capitolato. Tale programma potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per
conto della Stazione appaltante, oppure di opere necessarie per l'utilizzazione di parti di plessi
e/o strutture, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione.

ART. 24 - Ultimazione dei lavori

1.Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'operatore economico il Direttore dei
Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
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2.In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che |'operatore economico &
tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei
lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3.La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale, immediatamente dopo |'accertamento sommario, se questo ha avuto
esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi
precedenti.

ART. 25 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in
dipendenza dell’Accordo Quadro, si dara atto, mediante “Verbale di Ultimazione Generale”,
dell’'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza del Contratto stesso.

2. Il certificato di Regolare Esecuzione sara redatto in conformita all’art. 116 del D.Lgs.
36/2023 e nel rispetto dell’Allegato II.14

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 26 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga
di tale facolta, che viene comunicata all'operatore economico per iscritto, lo stesso operatore
economico non puod opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo
perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

2.La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza
dell'operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.

3.Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'operatore economico non puo reclamare la consegna.

ART. 27 - Proroghe sui singoli interventi

1.l'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nei termini previsti, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

2. In deroga a quanto previsto sopra, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 5 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
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posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

3.La richiesta & presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta
sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore
dei Lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento
e riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del
RUP.

4.La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

5.Trova altresi applicazione I'articolo 27 del capitolato generale.

ART. 28 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1.Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico, puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'operatore economico;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, del D.Lgs 36/2023;
per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'operatore economico.
Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

2.1l verbale di sospensione & controfirmato dall'operatore economico; deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo
stesso o0 da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

3.In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

4.1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la
data di trasmissione.

5.Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
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effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

6.1l verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall'operatore economico e trasmesso al RUP;
esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai capoversi 3 e 4.

7.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

ART. 29 - Sospensioni ordinate dal responsabile unico del procedimento

1.Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'Operatore economico e al Direttore
dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2.Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'operatore economico e al Direttore dei
Lavori.

3.Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal RUP si applicano le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato
Speciale per le sospensioni e ripresa ordinate dal DL.

ART. 30 - Penali in caso di ritardo
1.Le penalita vengono stabilite come di sequito descritte:
a) Sopralluogo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto
per ogni singolo sopralluogo.
b) Preventivo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto
per ogni singolo preventivo.
c) Esecuzione lavori ordinari e programmati:
— Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che
rivestono carattere di priorita "urgente”;
— Euro 80,00 per ogni giorno di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che
rivestono carattere di priorita “ordinario”;
— Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che
rivestono carattere di priorita “"programmato”.
d) Supporto tecnico alla progettazione: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine massimo previsto per ogni singola verifica.
e) Operazioni di pronto intervento (entro 1h): Euro 100,00 per ogni inadempienza rispetto
alle procedure e al termine massimo previsto per ogni singolo intervento.

2.La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 lett. c), trova applicazione anche in caso di
ritardo per:
a) la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
b) il rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
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3.Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare il 10
% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la
disciplina in materia di risoluzione del contratto.

4.'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5.Nel corso del Procedimento sanzionatorio € riconosciuta all'Impresa la possibilita di
presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento
e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative
della non applicabilita delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici
giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica
all'lmpresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero
comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con
applicazione di penali.

6.Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di
forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal
Responsabile del Procedimento, purché |'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi
dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto della Stazione Appaltante,
che obblighi I'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, pud costituire motivo per lo
spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalita, applicate in relazione ad
inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate alla Direzione Lavori
nei modi e nei tempi di cui sopra.

7.Si specifica che |'omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto
comporta la risoluzione in danno del contratto di accordo quadro. Tale fattispecie costituisce
inoltre grave negligenza e comportera I'esclusione dell'Impresa alla partecipazione a successive
gare di accordo quadro indette dal Comune di Aversa.

ART. 31 - Lavori a misura

1.La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere
compiute. L'Operatore economico mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le
attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potra, senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le
tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove |'Operatore economico non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, I'Operatore
economico non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.

2. La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo quanto indicato nel Codice applicando
i prezzi, di cui all'Elenco Prezzi Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania
Anno 2024 - approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024, al
netto del ribasso contrattuale, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

26



Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori esegquiti irregolarmente ed in contraddizione
agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

3.L'Operatore economico & tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire
dei lavori, non risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. 32 - Lavori a corpo

1.Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la
Direzione Lavori, sentito il R.U.P, ritenga che possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

In tali casi, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.

2.1l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola
dell'arte.

3.Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto,
separatamente dall'importo dei lavori e non assoggettati al ribasso d’asta.

ART. 33 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
desunti dai prezzari di riferimento per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dal Codice.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente
con gli stessi criteri di cui al precedente articolo.

ART. 34 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla Direzione
dei Lavori, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

CAPO 1V - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 35 - Anticipazione

1. A seguito della sottoscrizione del Accordo Quadro non & concessa alcuna anticipazione. E
concessa, invece, l'anticipazione, nella misura prevista dalla normativa in vigore, per ogni
singolo atto negoziale successivo, sottoscritto in esecuzione dell’Accordo Quadro.

2. Per quanto non espressamente riportato si rimanda ai contenuti di cui all’art. 125 del D.Lgs
36/2023.
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ART. 36 - Pagamenti in acconto

1.Le rate di acconto sono dovute all'operatore economico ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti (anche facenti capo a piu contratti applicativi), contabilizzati ai sensi degli articoli di
cui al presente capo, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto di eventuali ritenute e dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiunge la soglia non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al capoverso 1, il Direttore dei
Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'Allegato
I1.14 del Codice.

3. Entro lo stesso termine di cui al capoverso precedente il R.U.P. emette il conseguente
certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente indicare il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% sensi dell’art.48 del D.Lgs. 36/2023 la
Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Operatore
economico, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica.

4.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'operatore economico e comunque non imputabili al medesimo, l'operatore
economico puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato avanzamento
prescindendo dall'importo minimo di cui al capoverso 1.

5.L'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinato:

a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b) all'esibizione da parte dell'operatore economico della documentazione attestante la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali
subappaltatori ai sensi della normativa vigente;

¢) qualora I'Operatore economico abbia stipulato contratti di subappalto quadro ai sensi
dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente; qualora |'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore
entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell'Operatore economico medesimo.

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in
applicazione dell'articolo 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza é segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo.

e) alla comprova dell'effettiva produzione di rifiuti e della loro destinazione mediante la
trasmissione dell’'apposito formulario rifiuti;
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ART. 37 - Pagamenti a saldo

1 Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza del
termine contrattuale ed e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento (R.U.P.); col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente
articolo.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Operatore economico, su richiesta del
R.U.P, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Operatore economico non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui agli articoli precedenti, nulla ostando, €&
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione dei certificati di collaudo provvisori o dei
certificati di regolare esecuzione di tutti gli interventi effettuati, previa presentazione di
regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il
pagamento & disposto solo a condizione che I'Operatore economico presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'operatore economico risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

5. L'Operatore economico e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

ART. 38 - Provvista dei materiali

1.L'operatore economico € libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla
realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2.Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'operatore economico dalla
loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.

ART. 39 - Nuovi prezzi

1.In caso di assenza del prezzo delle singole lavorazioni o forniture nel prezzario di cui al
presente capitolato, si procedera alla formazione di Nuovi Prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri dell'Allegato 11.14 del Codice.

ART. 40 - Accettazione, qualita ed impiego materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale e
dei disciplinari tecnici allegati. Inoltre dovranno essere della migliore qualita: possono essere
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messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia,
si procede ai sensi dell'Allegato I1.14 del Codice.

2.l'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso |'operatore
economico deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'operatore economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'operatore economico,
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

3.Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'operatore economico, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

4.'operatore economico che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali
o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5.Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico dell’'operatore economico.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvedera apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali dovra riportare espressamente il riferimento a tale
verbale.

6.La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'operatore
economico.

ART. 41 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, i
prezzi sono aggiornati, nella misura dell’‘ottanta per cento della variazione stessa, in relazione
alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall’art. 60 - comma 3 -
lett. a) del Codice.

ART. 42 - Varianti in corso d’opera
1. Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvedera ai sensi
dell’art. 120 D.Lgs. 36/2023.
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CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 43 - Garanzia provvisoria (salvo diverse disposizioni legislative)

1. L'offerta € corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due) percento del valore
complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo motivatamente ridurre I'importo
sino all’l per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della
procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese,
anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria pu0 essere costituita sotto forma di
cauzione oppure di fideiussione.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell‘offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di
validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

4. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la
mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o
conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.

5. La garanzia e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Per quanto non espressamente riportato si rimanda ai contenuti di cui all’art. 106 del D.Lgs
36/2023.

ART. 44 - Cauzione definitiva

1. L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai
sensi dell’art.117 del D.Lgs. n.36/2023, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % (dieci) per cento dell'importo contrattuale e
tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento.

2. L'importo della garanzia & indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale,
ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.117 del D.Lgs. 36/2023. Per
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso &
superiore al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
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superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con piu operatori che prevedono una
riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo & stabilita dalla stazione
appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.

3. La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'operatore
economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dal
Codice.

4. La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al
concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia in oggetto €& progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel Ilimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo &€ automatico, senza necessita di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le
garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la
stazione appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i
rapporti con la stazione appaltante.

ART. 45 - Garanzie e coperture assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico & obbligato
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme
agli schemi tipo approvati, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
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2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
cosi quantificate:

Partita 1 - Opere - valore complessivo dell’accordo quadro Euro 985.000,00.
Partita 2 - Opere preesistenti: Euro 500.000,00.
Partita 3 - Demolizione e sgombero: Euro 250.000,00

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro
unmilione/00) cosi come previsto dal comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Operatore economico coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'operatore economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall'articolo 92 del regolamento generale, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

ART. 46 - Obblighi circa le assicurazioni degli operai e responsabilita verso terzi

1. In relazione a quanto prescrive l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed a norma delle vigenti
disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, |'Operatore economico dovra assumere
verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell’Accordo Quadro, tutti gli obblighi di
legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d’Accordo Quadro ed in
particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidita e
vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

2. L'Operatore economico €& inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le
cautele che valgono ad assicurare l'incolumita degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in
genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e 'Amministrazione da ogni
responsabilita civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi.

3.Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell'Impresa nell’esecuzione degli interventi e
delle procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera
una trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far
eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta
del 20%.

4.Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell’/Accordo quadro, presso
la A.S.L. competente per territorio.
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 47 - Norme di sicurezza generali

1.1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui alle norme vigenti.

L'operatore economico € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2.l'operatore economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

3.Ll'operatore economico non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4.'operatore economico € tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento
oggetto dell'accordo quadro ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
L'operatore economico assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi
altresi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare
nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i
lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al
superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e
significative variazioni del ciclo produttivo.

ART. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.l'operatore economico €& obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

2.l'operatore economico & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D.Lgs.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

3.L'Operatore economico prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato
potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le
esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli, né
accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre
imprese saranno regolate dal Direttore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In
caso di pericolo per gli impiegati, alunni, insegnanti, ecc.., I'impresa, qualora non sia in grado
di ripristinare il livello di efficienza e di sicurezza degli immobili e/o impianti, ha I'obbligo di
darne immediata comunicazione, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

a) al Direttore dell'Unita Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza

I'immobile/l'impianto, il quale potra disporre in via cautelativa l'interruzione dell'utilizzo;

b) alla Direzione Lavori.
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4.'Operatore economico s'impegna ad allontanare dalle attivita e dai luoghi oggetto di
interventi e quindi a sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
viene ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi da svolgere.

ART. 49 - Piani di sicurezza

1.Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto
che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di
manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti
diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri
temporanei separati ed indipendenti I'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali
possono 0 meno ricorrere le condizioni per I'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

2.Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui
all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvedera ad:
a) attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un
P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti;
b) inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza;
c) attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E).

3.L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a
fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a
verifica da parte del C.S.E.

4.L'Operatore economico non potra richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano
Operativo di Sicurezza (P.0.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco
prezzi, saranno calcolati con le modalita indicate nel presente capitolato.

5.L'operatore economico € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo
a disposizione da parte della Stazione appaltante.

6.Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del
D.Lgs. 81/2008, I'Operatore economico dovra predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano
Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV
al D.Lgs. 81/2008. Tale piano Sostitutivo & messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'operatore economico pu0, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove
situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

7.'operatore economico & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di
aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a
seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralita di imprese
per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova
applicazione il presente articolo.
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ART. 50 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1.'operatore economico puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle horme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2.'operatore economico ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'operatore economico.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'operatore
economico, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

B) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 51 - Piano operativo di sicurezza (P.0.S.)

1.L'operatore economico, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89,
comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs
81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2.'operatore economico €& tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza
deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.

ART. 52 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.L'operatore economico & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3.L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

4.l'operatore economico € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5.1 piano di sicurezza e coordinamento oppure il piano sostitutivo della sicurezza e il piano
operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di accordo quadro. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

6.L'operatore economico € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 53 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non pud essere ceduto,
non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensitd di manodopera. E ammesso il
subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 120 del D. Lgs 36/2023 e degli atti di gara.

ART. 54 - Responsabilita in materia di subappalto

1.l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2.1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
(ove nominato), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita del subappalto.
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3.1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 55 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1.La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

2.l'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

3.Ai sensi dell’'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilita solidale
dell’'appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici viene meno se quest'ultimo,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli
adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni
di lavori dipendente concernenti I'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

CAPO VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 56 - Definizione delle controversie
1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e |'Operatore economico, si
procedera alla risoluzione di esse secondo i disposti del D.Lgs. 36/2023.

2.Per la definizione delle controversie & pertanto competente il giudice del luogo ove il
contratto € stato stipulato. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 57 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.l'operatore economico € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'operatore
economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e stazione
appaltanti integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b)i suddetti obblighi vincolano I'operatore economico anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto quadro; il fatto che il
subappalto quadro non sia stato autorizzato non esime [|'operatore economico dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d)é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'operatore economico l'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all'operatore economico delle somme accantonate non & effettuato
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 11 co 6 D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle
prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4 .Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Igs
81/2008, |'operatore economico & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere
una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L'operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'operatore economico o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta |'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.
124/2004.

ART. 58 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione Appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del Contratto secondo
quanto previsto dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
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CAPO IX - NORME FINALI

ART. 59 - Oneri e obblighi a carico operatore economico

1. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte per legge ed a quanto specificato nel presente
Capitolato, sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri qui appresso indicati che
si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:

ONERI GENERALI:

1- tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra
imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in
quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;

2- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in
dipendenza dell'accordo quadro, nel periodo che sara che va dalla ultimazione del singolo
ordinativo di lavoro sino alla data del certificato di ultimazione dei lavori con il quale si
procede all’accertamento della regolarita delle opere eseguite e anticipata presa in
consegna.

3- le spese per l'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e i relativi
eventuali contratti e canoni;

ONERI AMMINISTRATIVI:

4- e spese per l|'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto,
sull'Operatore economico, ritenendosi sollevata la stazione appaltante;

5- tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza;

6- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
dell'’Amministrazione;

7- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

8- la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del
Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

9- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid I'Amministrazione e la Direzione
dei lavori da qualsiasi responsabilita;

ONERI DI CANTIERE:

10- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad
avvenuto collaudo, che dovra fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non
autorizzate. E' comunque piena e sola responsabilita dell’'operatore economico assicurare
il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti
vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’'ambito del cantiere
sara posto a carico dell'operatore economico.

11- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni idonee in
rapporto all'intervento ordinato recante le indicazioni usuali (Ente appaltante, RUP,
Direttore dei lavori, Impresa, Direttore tecnico di cantiere, ecc.);

12- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni
del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

13- |le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
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14- le occupazioni temporanee (ove necessario) per l'esecuzione dei lavori appaltati;

15- le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque
ne sia l'entita, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e
proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere
agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o
gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

16- lI'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'appaltante in
attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali
residuati;

17- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori,
ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito
dopo il collaudo stesso;

18- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e
tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori
riterra opportuni;

ONERI SAGGI, CAMPIONI, VERIFICHE:

19- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di
ogni genere;

20- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'Operatore economico agli istituti autorizzati di prova
indicati dall'’Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e
tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le
prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

21- |'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la Direzione
Lavori richiedera;

22- le spese per l|'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15,
delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti
piu salienti a giudizio del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico
che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere
posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.

Quando l'operatore economico non adempia a tutti questi obblighi, I'appaltante sara
in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il
termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria,
disponendo il dovuto pagamento a carico dell'operatore economico. In caso di rifiuto
o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'operatore economico, essi saranno fatti
d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sull’acconto successivo.

ART. 60 - Orario di lavoro

1.Ll'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove vengono eseguiti i lavori €, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cid anche
se I'Operatore economico non ¢ iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2.l'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potra superare i limiti previsti
contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
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3.All'Operatore economico potra essere richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale
orario di lavoro dei giorni feriali, sabato compreso, e nei giorni festivi ove occorra, senza essere
tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza
aver diritto a compensi od indennita di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi
allegato al presente capitolato, essendo i relativi prezzi gia comprensivi di ogni maggiorazione
dovuta per questa tipologia organizzativa, fatto salvo eventuali diverse disposizioni impartite
per iscritto dai componenti I'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 61 - Custodia dei cantieri

1.E' a carico e a cura dell'operatore economico la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i
manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione appaltante.

ART. 62 - Cartello di cantiere

1.Ll'operatore economico deve predisporre ed esporre in sito indicato al proposito dal Direttore
dei Lavori un esemplare del cartello indicatore di dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200
di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'i giugno 1990.
n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1.Sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase
esecutiva dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2.Sono altresi a carico dell'operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

3.Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell'operatore economico.

4.A carico dell'operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.

5.11 presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IV.A.); I'LV.A. € regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IV.A. esclusa.

ART. 64- Tracciabilita dei flussi finanziari
1.Ai sensi dell'art. della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a
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qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla
stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma
non esclusiva all'appalto, indicando altresi le generalita e il codice fiscale delle persone
autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed
uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell'appalto
(CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

2.l'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari eli cui alla presente
legge. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i
subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di "assunzione di responsabilita riferita
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

3.Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto
d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto
con la Legge n. 136/2010, il contratto & da considerarsi nullo e in automatico pud essere
risolto unilateralmente dall'Amministrazione incamerando la cauzione definitiva, tatto salvo
qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

ART. 65 - Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, con finalita di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge
relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e ¢) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli
appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalita correlate alla
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per
attivita strumentali alle finalita indicate, di cui I’ente potra avvalersi in qualita di responsabile
del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per I'osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non
e previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati € obbligatorio, pena |'esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalita indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.

Linteressato potra far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, I’'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilita dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per |'accertamento,
I’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Il Titolare del trattamento dei dati € I'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui
I'interessato potra rivolgersi per far valere i propri diritti. Potra altresi contattare il
Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.aversa.ce.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessita.
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