



CITTA' DI AVERSA

– Area Tecnica Manutentiva –

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

112/2025 DEL 10/03/2025

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/00) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E FORESTAZIONE VIALE KENNEDY E VIALE DELLA LIBERTÀ - UNIVERSAL DESIGN" - CUP I33D21000600001

Il Dirigente Area Tecnica Manutentiva

Attese le modificazioni con decorrenza 01/06/2024 intervenute in ordine alle attribuzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica dell'Ente, giusto contratto di assunzione delle risorse umane sottoscritto in data 29/05/2024 in ossequio alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025;

Richiamate la Delibera Commissariale, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 13 del 22 febbraio 2024 ad oggetto: "*Struttura organizzativa e funzionigramma- Modifica e aggiornamento - Provvedimenti*" con la quale è stata approvata la modifica e la rideterminazione della struttura organizzativa del Comune e successiva Delibera Commissariale, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 33 del 3 giugno 2024 di modifica e aggiornamento della precedente;

Richiamato il precedente **Decreto Commissariale n. 15 del 13 giugno 2024** con cui sono state conferite all'ing. Danila D'Angelo le funzioni di Dirigente dell'Area 2 "*Coordinamento Lavori Pubblici*", nonché *ad interim* dell'Area 3 "*Coordinamento Urbanistica-Governo del Territorio*" ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall'art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 05/12/2024 recante la "*Rideterminazione della struttura organizzativa del Comune di Aversa*";

Visto il **Decreto Sindacale n. 28 del 23 dicembre 2024** con cui sono state conferite all'ing. Danila D'Angelo le funzioni di Dirigente *ad interim* dell'Area 2 "*Lavori Pubblici*", ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall'art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Richiamati gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull'osservatorio degli enti locali, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Preso atto, pertanto, della legittimazione ad emanare il presente provvedimento;

Visti, altresì,

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 17 marzo 1998, e successive modifiche, con cui è stato approvato il nuovo "*Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Aversa*";
- il "*Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2013, integrazione dell'art. 10 con Delibera del Commissario Straordinario n. 177 del 15/06/2016;
- la L. 190/2012 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la Delibera Commissariale n. 22 del 15 aprile 2024 di Approvazione del PIAO - *Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2024-2026* contenente la macrostruttura organizzativa del Comune di Aversa;

Richiamata la **Determinazione Dirigenziale n. 380 del 02/08/2024** con la quale sono stati conferiti al dipendente arch. Graziano Leopoldo l'incarico di Elevata Qualificazione per la "Unità Lavori Pubblici", nonché "ad interim" l'incarico di Elevata Qualificazione per la "Unità Manutentiva" e conseguentemente è stato disposto "*di delegare l'incaricato, per ciascuna delle U.O. assegnate, alla sostituzione del Dirigente per tutti i tipi di provvedimento aventi rilevanza esterna indipendentemente dalla natura dell'importo in caso di assenza dello stesso*";

Premesso

- che sulla Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56, era stato pubblicato il DPCM del 21/1/2021 avviso recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale", emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160;
- che con detti contributi era possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano;
- che era possibile presentare istanza per il primo triennio 2021-2023;
- che questo ente ha partecipato al suddetto avviso inoltrando n. 9 proposte progettuali complete della descrizione dell'opera, della tipologia di intervento suscumbibile in una delle tre casistiche previste dall'art. 3 comma 1 DPCM del 21 gennaio 2021, delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto attuatore, delle dichiarazioni che risultano essenziali ai fini della legittimazione alla richiesta, del costo complessivo dell'opera, con eventuale dettaglio dei costi per spese di progettazione e per spese di progettazione esecutiva;
- che tra i suddetti interventi vi è quello di "**Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione VIALE KENNEDY e viale della Libertà_ Universal Design**" - CUP: I33D21000600001;
- che per lo stesso, questo ente è risultato beneficiario, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021;
- che con **Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 11/02/2022** si è preso atto del **Decreto Ministeriale di assegnazione del 30/12/2021** per gli interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale", emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160 e rientrante nel "**piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 5 componente 2 investimento/sub investimento 2.1 "rigenerazione urbana"**";
- che tra i suddetti interventi vi è quello di "Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione VIALE KENNEDY e viale della Libertà_ Universal Design" - CUP: I33D21000600001;
- che è stato **sottoscritto in data 16/02/2022** l'ATTO D'OBBLIGO connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto de quo;
- che ai sensi dell'art. 2 del summenzionato "ATTO D'OBBLIGO connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno" il Comune di Aversa è tenuto a **terminare i lavori entro il 31 marzo 2026**;
- che con Determinazione dirigenziale n. 103 del 11/04/2022 è stato aggiudicato il servizio di progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza per l'intervento in argomento all'ing. Donato Fiorillo;
- che, a seguito delle indicazioni dell'Amministrazione e delle opportune valutazioni tecnico normative, il progettista ha elaborato, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, il **progetto esecutivo** denominato "**Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione VIALE KENNEDY e viale della Libertà - Universal Design**" per complessivi € 2.200.000,00 (di cui € 1.970.823,44 per lavori ed € 229.176,56 per somme a disposizione dell'amministrazione) trasmesso all'Amministrazione con nota prot. n. 63210 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 00 alla n.18) e nota prot. 63512 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 19 alla n. 27d);
- che **con Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 16/01/2025** si è preso atto del summenzionato progetto esecutivo che rispetta la volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obiettivi da perseguire;

Atteso, pertanto, che il presente appalto rientra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**;

Visto il Progetto esecutivo in atti di ufficio, inerente i lavori di "MOBILITÀ SOSTENIBILE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E FORESTAZIONE VIALE KENNEDY E VIALE DELLA LIBERTÀ_UNIVERSAL DESIGN" redatto dall'ing. Donato Fiorillo e assunto al protocollo dell'Ente al prot. n. 63210 del 04.12.2024 (tavole

dalla n. 00 alla n.18) e nota prot. 63512 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 19 alla n. 27d), composto dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati Progetto Esecutivo					
N° ord.	Cod . Elab .	Titolo elaborato	Applicativo	Form.	Scala
00	R00	Elenco Elaborati	DOC	A4	----
01	R01	Relazione Tecnica Quadro Economico Riepilogativo.	DOC - EXE	A4	----
02	R02	Cronoprogramma dei Lavori.	EXE	A3	----
03	R03	Elenco Prezzi Unitari- Analisi Nuovi Prezzi.	DCF - DOC	A4	----
04	R04	Computo Metrico Estimativo.	DCF	A4	----
05	R05	Stima Incidenza Sicurezza.	DCF	A4	----
06	R06	Stima incidenza Mano d'Opera.	DCF	A4	----
07	R07	Oneri della Sicurezza.	DCF	A4	----
08	R08	Relazione CAM	DCF	A4	----
09	R09	Quadro Economico Riepilogativo.	EXE	A4	----
10	R10	Studio di Inserimento Ambientale-Relazione di Fattibilità Ambientale.	DOC	A4	----
11/a	R11	Rilievo Fotografico -1° parte	PDF	A4	----
11/b	R11	Rilievo Fotografico - 2° parte	PDF	A4	----
11/c	R11	Rilievo Fotografico - 3° parte	PDF	A4	----
11/d	R11	Rilievo Fotografico - 4° parte	PDF	A4	----
11/e	R11	Rilievo Fotografico - 5° parte	PDF	A4	----
11/f	R11	Rilievo Fotografico - 6° parte	PDF	A4	----
11/g	R11	Rilievo Fotografico - 7° parte	PDF	A4	----
11/h	R11	Rilievo Fotografico - 8° parte	PDF	A4	----
12/a	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/b	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/c	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico- Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/d	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/e	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
13/a	G02	Planimetria Stato di Fatto - I° tratto	DWG	A1	1:100
13/b	G02	Planimetria Stato di Fatto - II° tratto	DWG	A1	1:100
13/c	G02	Planimetria Stato di Fatto - III° tratto	DWG	A1	1:100
13/d	G02	Planimetria Stato di Fatto - IV° tratto	DWG	A1	1:100
14/a	G03	Planimetria Stato di Progetto - I° tratto	DWG	A1	1:500
14/b	G03	Planimetria Stato di Progetto - II° tratto	DWG	A1	1:500
14/c	G03	Planimetria Stato di Progetto - III° tratto	DWG	A1	1:500
14/d	G03	Planimetria Stato di Progetto - IV° tratto	DWG	A1	1:500
15/a	G04	Particolari Costruttivi - I° parte	DWG	A1	varie
15/b	G04	Particolari Costruttivi - II° parte	DWG	A1	varie
15/c	G04	Particolari Costruttivi - III° parte	DWG	A1	varie
15/d	G04	Particolari Costruttivi - IV° parte	DWG	A1	varie
15/e	G04	Particolari Costruttivi - V° parte	DWG	A1	varie
16	R12	Piano degli Scavi e Demolizioni.	DOC	A4	----
17	R13	Gestione Materie.	DOC	A4	----
18	SIC01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	DOC - DWG	A4 - A3	----
19	SIC02	Planimetria di Cantiere	DOC	A4	----
20	SIC03	Capitolato Sicurezza.	DOC	A4	----
21	R13	Capitolato Speciale d'Appalto.	DOC	A4	----
22	R14	Piano di Manutenzione.	DOC	A4	----
23	R15	Schema Contratto.	DOC	A4	----
24/a	G05	Sezioni Stradali (tratto via Torrebianca - centroDialisi)	DWG	A1	varie
24/b	G05	Sezioni Stradali (tratto OVS - Livio Tatio)	DWG	A1	varie

24/c	G05	Sezioni Stradali (tratto Super SP - Slot Vlt)	DWG	A1	varie
24/d	G05	Sezioni Stradali (tratto Euro Master - Braceria Factory)	DWG	A1	varie
24/e	G05	Sezioni Stradali (tratto Empire - Delfino)	DWG	A1	varie
24/f	G05	Sezioni Stradali (tratto Giblor's - I.S. Santa Caterina)	DWG	A1	varie
24/g	G05	Sezioni Stradali (tratto Pizzeria giallo Datterino - I.C. De Curtis)	DWG	A1	varie
24/h	G05	Sezioni Stradali (tratto Decò - MD)	DWG	A1	varie
24/i	G05	Sezioni Stradali (tratto MD - Bar Fuga)	DWG	A1	varie
25/a	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
25/b	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
25/c	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
26	R16	Relazione DHSN	DOC	A4	----
27/a	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/b	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/c	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/d	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie

per un importo complessivo di € 2.200.000,00 (di cui € 1.970.823,44 per lavori ed € 229.176,56 per somme a disposizione dell'amministrazione) come esplicitato nel seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE INTERVENTO					€ 2.200.000,00
A	LAVORI A BASE D'ASTA				€ 1.970.823,44
A.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA			€ 1.955.581,85	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 15.241,59	
A.3	di cui INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO			€ 498.584,29	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER				€ 229.176,56
B.1	LAVORI in economia			€ 0,00	
B.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IN COMPRESE LE SPESE PER FORNITURE DI BENI PREVISTE DAL PROGETTO			€ 0,00	
B.3.1	Allacciamenti ai pubblici servizi				
B.3.2	Forniture di beni e servizi			€ 0,00	
B.4	IMPREVISTI			€ 302,10	
B.5	ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI			€ 0,00	
B.5.1	Acquisizione di aree				
B.5.2	Acquisizione di immobili			€ 0,00	
B.6	ACCANTONAMENTO			€ 0,00	
SPESE GENERALI				€ 24.560,14	
B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ 0,00	
B.7	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE			€ 0,00	
B.7.1	2,00%	Incentivo di cui all'art.113 del Codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n.50)	€ 0,00		
B.8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI VERIFICA E VALIDAZIONE			€ 24.560,14	
B.8.1	Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)			€ 2.500,00	
B.8.2	Progettazione definitiva			€ 7.300,00	
B.8.3	Progettazione esecutiva (ribassato del 59,15%)			€ 5.996,84	
B.8.4	DLADO e CSE (ribassato del 59,15%)			€ 8.763,30	
B.9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI			€ 0,00	
B.9.1	Oneri Stazione Unica Appaltante - Lettera b) convenzione SUA rep. 8310/2019			€ 0,00	
B.9.1.2	Oneri per procedura di gara per affidamento dei lavori			€ -	
B.9.2	Ulteriori oneri			€ 0,00	
B.10	SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PER , PER OPERE ARTISTICHE			€ 0,00	
B.11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI			€ 0,00	
B.11.1	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -	
B.12	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE			€ 204.314,32	
B.12.1	IVA			€ 202.731,91	
B.12.1.1	10,00%	A - Lavori [...] e oneri di sicurezza	€ 197.082,34		
B.12.1.2	10,00%	B.1 - Lavori [...] esclusi dall'appalto	€ 0,00		
B.12.1.3	22,00%	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00		
B.12.1.4	22,00%	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi in comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€ 0,00		
B.12.1.5	10,00%	B.4 - Imprevisti	€ 302,10		
B.12.1.6	0,00%	B.5 - Acquisizione di aree e immobili	€ 0,00		
B.12.1.7	0,00%	B.6 - Accantonamenti	€ 0,00		
B.12.1.8	22,00%	B.8 - Spese per [...] supporto e validazione	€ 5.403,23		
B.12.1.9	22,00%	B.10 - Spese per pubblicità e [...] opere artistiche	€ 0,00		
B.12.1.10	22,00%	B.11 - Spese per accertamenti [...] collaudo [...]	€ 0,00		
B.12.1.11	22,00%	B.12.2.2 - Cassa [...] Liberi Professionisti	€ 218,13		
B.12.2	IVA RESIDUA			€ 0,00	
B.12.3	ALTRE IMPOSTE			€ 1.582,41	
B.12.3.2	4,00%	Cassa Nazionale di Previdenza per Liberi Professionisti (voci B.8+B.11.1)	€ 982,41		
B.12.3.3	Contributo A.N.A.C.			€ 600,00	

Preso atto che l'intervento "de quo" ha ottenuto il visto positivo della Commissione Lavori Pubblici istituita in data 11/10/2024 (verbale n° 7);

Visto il Verbale di Verifica della progettazione a cura dell'ing. Onofrio Denetta P.IVA: 02584350611 giusta determinazione n. 439 del 24/09/2024, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 e seg. dell'Allegato I.7, datato 29/11/2024 ed acquisito al protocollo dell'ente al n. 64652 del 10/12/2024, depositato in atti d'ufficio e debitamente sottoscritto dal RUP, come prescritto dallo stesso Allegato I.7 art. 34 co. 1 lett. d);

Visto il Verbale di Validazione del progetto emesso dal RUP, arch. Leopoldo Graziano, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 42 co 4 del D.Lgs 36/2023 in data 12/12/2024 prot. n. 65661, rappresentante l'atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante;

Accertato che, per quanto attiene agli obblighi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", i lavori di che trattasi (contraddistinti dal seguente codice **CUI L81000970616202500007**) di importo superiore ad **€ 150.000,00**, risultano inseriti nello strumento di programmazione dell'Ente e nell'elenco dei lavori da eseguire nell'**annualità 2025** giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 18/02/2025 con cui è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2025/2027 e il relativo Elenco Annuale 2025, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto

- che l'attuazione del predetto intervento richiede l'individuazione delle figure professionali per la piena attuazione dei contenuti previsti dalla normativa vigente;
- che, le figure professionali costituenti il gruppo di lavoro, secondo quanto previsto nel "Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche" approvato con D.G.C. n. 193 del 17/06/1999 e succ. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 139 del 02/05/2002 e **attualmente in corso di validità**, e verificata la presenza di personale qualificato all'interno del Settore, sono individuate come segue **esuscetibili di modifica previo aggiornamento del regolamento comunale:**

	Funzione	Nominativo
1	Responsabile unico del Procedimento	arch. Leopoldo Graziano
2	Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento (collaboratori di carattere amministrativo): 2.a Programmazione della spesa per investimenti; 2.b Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle relative procedure	ing. Danila D'Angelo (")
3	Progettazione: 3.a - PFTE 3.b - PEsec 3-bc- Coord. Sic. In fase di progett.	--- (esterna) (")
4	4.a - Direzione lavori e regolare esecuzione 4.b - Coord. Sic. In fase di esecuzione 4.c - Direttore operativo	(da definire) (esterna) (")
5	Collaudo	(rif. regolare esecuzione)

Considerato che, per volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obiettivi da perseguire, è urgente ed improcrastinabile procedere all'esecuzione di interventi, anche con riferimento al rispetto delle milestone e dei tempi imposti dai finanziamenti PNRR, tesi a garantire il miglioramento della mobilità sostenibile lungo un'arteria principale della città;

Considerato

- che, nel rispetto dell'art. 14 co 4 del D.Lgs 36/2023, il valore stimato dell'appalto risulta pari ad **€ 1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso

- d'asta);
- che l'affidamento di cui trattasi, nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023, rientra nell'applicazione procedurale dei **contratti sotto soglia**;

Ravvisata la necessità di procedere all'attuazione dell'intervento di cui trattasi, previsto tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato

- che il comma 4, dell'art. 47 del citato D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta nell'ambito degli appalti inseriti nel PNRR, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”*;
- che il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

Dato atto

- che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla base delle disposizioni di cui sopra nonché delle *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021”:
- si conferma la percentuale del **30%** relativamente alle assunzioni giovanili;
- si stabilisce la percentuale del **15%** relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile nel settore in questione pari al 9,7% come da Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede quanto segue *“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato

- che l'importo dei lavori è **pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie** di cui all'articolo 14 del Codice;
- che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'**art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs n. 36/2023**, **procedere** mediante *“procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere*

alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”;

- che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D. lgs. 36/2023, peraltro già accessibile dato l'importo non eccessivamente rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. lgs n. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, reso a chiarimento del parere del MIT n. 2196/2023 del 27/07/2023 recante “l'obbligo ai sensi dell'art. 25 del codice, dal 01/01/2024, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”;

Atteso che a seguito di formale richiesta il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il “Punto Ordinante”, nell'utenza dello scrivente Dirigente, all'utilizzo del proprio **Sistema informatico di e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)**;

Ritenuto, pertanto, fatta salva la facoltà di cui all'art. 50 co 1 lett.d) di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice, anche al fine di consentire il naturale prosieguo dell'attività amministrativa, di potersi avvalere della piattaforma **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** per l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'intervento denominato “*Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione VIALE KENNEDY e viale della Libertà - Universal Design*”;

Considerato:

- che il D. lgs. 36/2023, quale principio generale e fondamentale, ha introdotto in particolare all'art. 1 il **principio del risultato** che testualmente recita “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”, nell'ottica di garantire che la concorrenza tra gli operatori economici sia funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- che pur nel rispetto della ratio e delle tempistiche sottese alle misure di ottimizzazione procedurale contenute nel citato Codice con il presente affidamento s'intende fare ricorso alla **procedura ordinaria di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023 (procedura aperta)** al fine di potersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 107 co 3 del medesimo Codice “.....che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.....” (**cd. inversione procedimentale**);
- nel caso di specie, infatti, l'istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n.298/2023);
- che l'utilizzo di una procedura nella quale non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione **non aggrava il procedimento, data l'applicazione** della facoltà prevista dall'art. 107 co 3 del Codice e si ravvisa altresì utile dal punto di vista concorrenziale, dato il carattere tecnico delle prestazioni richieste;

Considerato, altresì,

- che per l'affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, è richiesta in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria nella **misura del 2% dell'importo posto a base di gara**;
- che data l'urgenza di procedere all'esecuzione di interventi, anche con riferimento al rispetto delle milestone e dei tempi imposti dai finanziamenti PNRR, tesi a garantire il miglioramento della mobilità sostenibile lungo un'arteria principale della città viene stabilito in **15 giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte** in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 1.970.823,44 (Iva esclusa)**, come dettagliato

nella tabella che segue:

A	Importo lavori	
a.1)	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	1.503.192,66 €
a.2)	Costi per la sicurezza <u>non</u> soggetti a ribasso (*)	15.241,59 €
a.3)	Costi per la manodopera <u>non</u> soggetti a ribasso	452.389,19 €
	Totale lavori	1.970.823,44 €

(*) oneri della sicurezza pari ad € 16.935,10 - applicata riduzione del 10,00%
come previsto dall'art.13 delle norme di attuazione del tariffario regionale.

Dato atto, ai sensi dei citati artt. 17 del D.lgs. 36/2023 e art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto di lavori, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **fine:** il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'intervento denominato "Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione Viale Kennedy e Viale della Libertà - Uuniversal Design - CUP: I33D21000600001;
- **importo dell'appalto:** il valore stimato dell'appalto risulta pari ad € **1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta);
- **forma del contratto:** il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'Ufficiale rogante e formeranno, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dello stesso il progetto esecutivo, il capitolato speciale di appalto e le norme ed i documenti di cui alla procedura di gara, previa acquisizione della documentazione di rito;
- modalità di scelta del contraente: **affidamento con** procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. **36/2023** con l'ausilio della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** di cui al disposto dell'art. 25 del D. lgs 36/2023 cfr. Comunicato ANAC del 10/01/2024, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 co 3 del Codice (**cd.inversione procedimentale**);
- **clausole ritenute essenziali:** l'affidamento sarà regolato dalle norme e dalle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto, nonché negli atti di gara;
- per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 36/2023 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ogni disposizione di legge e regolamento comunque applicabile;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra,

- di poter procedere alla scelta dal contraente, mediante ricorso alla **procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023** con l'applicazione del **criterio del minor prezzo** sull'importo posto a base di gara per complessivi € **1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta), ai sensi e per gli effetti dell'art.108 co 1 del D.Lgs 36/2023, con precisazione che si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche in caso di una sola offerta valida e con l'applicazione dell'**esclusione automatica** dalla garadelle offerte che presentano una **percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Codice e allegato II.2, con il METODO A** qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (*valore che più si avvicina, senza eguagliarlo cfr. Consiglio di Stato n. 5780/2024, al valore della soglia*);
- di **snellire e semplificare l'attività amministrativa**, sebbene procedendo al ricorso della procedura aperta **di cui all'articolo 71** del D.lgs. n. 36/2023, **data l'applicazione** della facoltà consentita dall'articolo 107 co 3 del codice dei contratti pubblici (**cd. inversione procedimentale**), preordinata alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di aggiudicazione e utile dal punto di vista concorrenziale;
- di potersi avvalere, per l'espletamento della procedura di che trattasi, della piattaforma **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** accessibile dal **portale acquistinretepa**, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze gestito da CONSIP S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs 36/2023 cfr. Comunicato ANAC del 10/01/2024;

Ravvisata la necessità di procedere all'esecuzione dell'intervento denominato "Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione Viale Kennedy e Viale della Libertà - Universal Design - CUP: I33D21000600001";

Ritenuto necessario, per quanto in premessa, provvedere all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori de quo e delle opere occorrenti;

Visto il Progetto esecutivo, in atti di ufficio, inerente l'intervento *de quo* redatto dall'ing. Donato Fiorillo e assunto al protocollo dell'Ente al prot. n. 63210 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 00 alla n.18) e nota prot. 63512 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 19 alla n. 27d) e approvato con D.G.C. n. 1 del 16/01/2025;

Vista la documentazione di gara, in atti depositata, predisposta dall'Area 2 per l'espletamento della gara con **procedura aperta sul portale acquistinretepa in modalità ASP**, consistenti in Disciplinare di gara e relativa modulistica (*Modello Istanza di partecipazione, Modello Bolli, DGUE, Dichiarazione Protocollo di intesa, Dichiarazioni integrative, ecc*);

Dato atto

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 co 2 del Codice, nel Disciplinare di gara, dovranno essere indicate *"le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.....a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"*, fermo restando che comunque ai sensi dell'art. 119 co 1 del Codice, *"...non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*;
- che, in particolare, attese le specifiche e particolari caratteristiche tipologiche delle lavorazioni da eseguire nonché l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, **le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG3 devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario**;

Dato atto che il CIG della procedura al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sarà generato in sede di caricamento della procedura di gara nell'apposita sezione "Gestisci ANAC FORM E EFORM" secondo le regole del *portale acquistinretepa in modalitàASP*;

Acquisito il seguente codice **CUP: I33D21000600001**;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Accertato che per come stabilito con proprie deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza ANAC, in attuazione di quanto disposto all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/1/2005 n. 266, le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione relativa all'espletamento di procedure di gara per l'appalto di lavori, servizi e forniture per gli importi determinati annualmente dalla stessa Autorità, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

Dato atto che per la presente gara il versamento da effettuare in favore dell'Autorità di Vigilanza ANAC è dovuto nella misura di **€ 660,00** ai sensi dell'art. 2 della **Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023**", trattandosi di importo posto a base di gara *"uguale o maggiore di € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00"*;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertato che la spesa **complessiva pari € 2.200.000,00 (Iva, oneri e accessori inclusi)** di cui al prospetto economico, finanziata mediante **Fondi PNRR giusto decreto di assegnazione del 30/12/2021**, risulta già riportata nell'impegno complessivo pari ad € 2.366.830,12 al num. 2025/304 e trova imputazione come riportato nella seguente tabella:

CAPITOLO	n. impegno	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2025	2026	2027
2834/63	2025/00304	€ 2.366.830,12 (per intervento e attività aggiuntive)	€ 2.200.000,00 (per intervento)	---	---
			€ 166.830,12 (per attività aggiuntive)		
	2025/00304.001	€ 9.262,24 (per verifica progett.)	€ 9.262,24	---	---

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di che trattasi è l'arch. Leopoldo Graziano, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento che con la sottoscrizione digitale del presente atto attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatti sotto la propria responsabilità tecnica;

Atteso che in forza della **Determinazione Dirigenziale n. 380 del 02/08/2024** il presente atto viene sottoscritto dal funzionario con incarico di Elevata Qualificazione, arch. Graziano Leopoldo, sentito comunque il Dirigente competente sebbene assente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Dirigenti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, nel rispetto del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, annualità 2024/2026" ricompreso, ai sensi del D.L. n. 80/2022 e succ reg D.P.R. n. 81/2022 nella sezione 2.3 del PIAO "Rischi Corruttivi e Trasparenza" approvato con Delibera Commissariale n. 22 del 15 aprile 2024;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e del "Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2013, integrazione dell'art. 10 con Delibera del Commissario Straordinario n. 177 del 15/06/2016;

Acquisito che sulla presente determinazione, in forma digitale, il visto di attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147 bis del D.lgs n.267/00 e s.m.i, dal Dirigente dell'Area 1 "Bilancio e contabilità e fiscalità locale", dott.ssa Gemma Accardo;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'istruttoria compiuta dagli uffici;

Viste le vigenti disposizioni

- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs 159/2011;
- la Legge n. 241/91;
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs.n.165/2001;

- il D.Lgs.n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”;
- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia dei dati personali);
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, si intende qui interamente trascritta e riportata.

1) di prendere atto del Verbale di Verifica della progettazione, a cura dell’ing. Onofrio Dennetta (P.IVA: 02584350611) incaricato con determinazione n. 439 del 24/09/2024, redatto ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 34 e seg. dell’Allegato I.7, datato 11/10/2024 ed acquisito al protocollo dell’ente al n. 64652 del 10/12/2024, depositato in atti d’ufficio e debitamente sottoscritto dal RUP, come prescritto dallo stesso Allegato I.7 art. 34 co. 1 lett. d), nonché del Verbale di Validazione della progettazione, emesso dal RUP, arch. Leopoldo Graziano, in ottemperanza di quanto disposto all’art. 42 co 4 del D.Lgs 36/2023 in data 12/12/2024 prot. n. 65661, rappresentante l’atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante;

2) di approvare il progetto esecutivo, in atti di ufficio che sebbene non allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “MOBILITÀ SOSTENIBILE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E FORESTAZIONE VIALE KENNEDY E VIALE DELLA LIBERTÀ_UNIVERSAL DESIGN” redatto dall’ing. Donato Fiorillo e assunto al protocollo dell’Ente al prot. n. 63210 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 00 alla n.18) e nota prot. 63512 del 04.12.2024 (tavole dalla n. 19 alla n. 27d), composto dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati Progetto Esecutivo					
N° ord.	Cod . Elab .	Titolo elaborato	Applicativo	Form.	Scala
00	R00	Elenco Elaborati	DOC	A4	----
01	R01	Relazione Tecnica Quadro Economico Riepilogativo.	DOC - EXE	A4	----
02	R02	Cronoprogramma dei Lavori.	EXE	A3	----
03	R03	Elenco Prezzi Unitari- Analisi Nuovi Prezzi.	DCF - DOC	A4	----
04	R04	Computo Metrico Estimativo.	DCF	A4	----
05	R05	Stima Incidenza Sicurezza.	DCF	A4	----
06	R06	Stima incidenza Mano d’Opera.	DCF	A4	----
07	R07	Oneri della Sicurezza.	DCF	A4	----
08	R08	Relazione CAM	DCF	A4	----
09	R09	Quadro Economico Riepilogativo.	EXE	A4	----
10	R10	Studio di Inserimento Ambientale-Relazione di Fattibilità Ambientale.	DOC	A4	----
11/a	R11	Rilievo Fotografico -1° parte	PDF	A4	----
11/b	R11	Rilievo Fotografico - 2° parte	PDF	A4	----
11/c	R11	Rilievo Fotografico - 3° parte	PDF	A4	----
11/d	R11	Rilievo Fotografico - 4° parte	PDF	A4	----
11/e	R11	Rilievo Fotografico - 5° parte	PDF	A4	----
11/f	R11	Rilievo Fotografico - 6° parte	PDF	A4	----
11/g	R11	Rilievo Fotografico - 7° parte	PDF	A4	----
11/h	R11	Rilievo Fotografico - 8° parte	PDF	A4	----
12/a	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.

12/b	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/c	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico- Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/d	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
12/e	G01	Stralcio Aerofotogrammetrico Ortofoto Google.	DWG	A1	f.s.
13/a	G02	Planimetria Stato di Fatto - I° tratto	DWG	A1	1:100
13/b	G02	Planimetria Stato di Fatto - II° tratto	DWG	A1	1:100
13/c	G02	Planimetria Stato di Fatto - III° tratto	DWG	A1	1:100
13/d	G02	Planimetria Stato di Fatto - IV° tratto	DWG	A1	1:100
14/a	G03	Planimetria Stato di Progetto - I° tratto	DWG	A1	1:500
14/b	G03	Planimetria Stato di Progetto - II° tratto	DWG	A1	1:500
14/c	G03	Planimetria Stato di Progetto - III° tratto	DWG	A1	1:500
14/d	G03	Planimetria Stato di Progetto - IV° tratto	DWG	A1	1:500
15/a	G04	Particolari Costruttivi - I° parte	DWG	A1	varie
15/b	G04	Particolari Costruttivi - II° parte	DWG	A1	varie
15/c	G04	Particolari Costruttivi - III° parte	DWG	A1	varie
15/d	G04	Particolari Costruttivi - IV° parte	DWG	A1	varie
15/e	G04	Particolari Costruttivi - V° parte	DWG	A1	varie
16	R12	Piano degli Scavi e Demolizioni.	DOC	A4	-----
17	R13	Gestione Materie.	DOC	A4	-----
18	SIC01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	DOC - DWG	A4 - A3	-----
19	SIC02	Planimetria di Cantiere	DOC	A4	-----
20	SIC03	Capitolato Sicurezza.	DOC	A4	-----
21	R13	Capitolato Speciale d'Appalto.	DOC	A4	-----
22	R14	Piano di Manutenzione.	DOC	A4	-----
23	R15	Schema Contratto.	DOC	A4	-----
24/a	G05	Sezioni Stradali (tratto via Torrebianca - centroDialisi)	DWG	A1	varie
24/b	G05	Sezioni Stradali (tratto OVS - Livio Tatro)	DWG	A1	varie
24/c	G05	Sezioni Stradali (tratto Super SP - Slot Vlt)	DWG	A1	varie
24/d	G05	Sezioni Stradali (tratto Euro Master - Braceria Factory)	DWG	A1	varie
24/e	G05	Sezioni Stradali (tratto Empire - Delfino)	DWG	A1	varie
24/f	G05	Sezioni Stradali (tratto Giblor's - I.S. Santa Caterina)	DWG	A1	varie
24/g	G05	Sezioni Stradali (tratto Pizzeria giallo Datterino - I.C. De Curtis)	DWG	A1	varie
24/h	G05	Sezioni Stradali (tratto Decò - MD)	DWG	A1	varie
24/i	G05	Sezioni Stradali (tratto MD - Bar Fuga)	DWG	A1	varie
25/a	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
25/b	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
25/c	G06	Rotonda Stradale - Particolare	DWG	A1	varie
26	R16	Relazione DHSN	DOC	A4	-----
27/a	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/b	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/c	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie
27/d	G07	Sezioni Stradali Esistenti	DWG	A1	varie

per un importo complessivo di € 2.200.000,00 (di cui € 1.970.823,44 per lavori ed € 229.176,56 per somme a disposizione dell'amministrazione) come esplicitato nel seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE INTERVENTO				€ 2.200.000,00
A	LAVORI A BASE D'ASTA			€ 1.970.823,44
A.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA			€ 1.955.581,85
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 15.241,59
A.3	di cui INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO			€ 408.584,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			€ 229.176,56
B.1	LAVORI in economia			€ 0,00
B.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IN COMPRESE LE SPESE PER FORNITURE DI BENI PREVISTE DAL PROGETTO			€ 0,00
B.3.1	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.3.2	Forniture di beni e servizi			€ 0,00
B.4	IMPREVISTI			€ 302,10
B.5	ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI			€ 0,00
B.5.1	Acquisizione di aree			
B.5.2	Acquisizione di immobili			€ 0,00
B.6	ACCANTONAMENTO			€ 0,00
SPESE GENERALI				€ 24.560,14
B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ 0,00
B.7	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE			€ 0,00
B.7.1	2,00%	Incentivo di cui all'art.113 del Codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n.90)		€ 0,00
B.8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI VERIFICA E VALIDAZIONE			€ 24.560,14
B.8.1	Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)			€ 2.500,00
B.8.2	Progettazione definitiva			€ 7.300,00
B.8.3	Progettazione esecutiva (ribassato del 59,15%)			€ 5.996,84
B.8.4	DILDO e CSE (ribassato del 59,15%)			€ 8.763,30
B.9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATORIE			€ 0,00
B.9.1	Oneri Stazione Unica Appaltante - Lettera b) convenzione SUA rep. 8310/2019			€ 0,00
B.9.1.2	Oneri per procedura di gara per affidamento dei lavori			€ -
B.9.2	Ulteriori oneri			€ 0,00
B.10	SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PER , PER OPERE ARTISTICHE			€ 0,00
B.11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI			€ 0,00
B.11.1	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -
B.12	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE			€ 204.314,32
B.12.1	IVA			€ 202.731,91
B.12.1.1	10,00%	A - Lavori [...] e oneri di sicurezza		€ 197.082,34
B.12.1.2	10,00%	B.1 - Lavori [...] esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.12.1.3	22,00%	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
B.12.1.4	22,00%	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi in comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto		€ 0,00
B.12.1.5	10,00%	B.4 - Imprevisti		€ 302,10
B.12.1.6	0,00%	B.5 - Acquisizione di aree e immobili		€ 0,00
B.12.1.7	0,00%	B.6 - Accantonamenti		€ 0,00
B.12.1.8	22,00%	B.8 - Spese per [...] supporto e validazione		€ 5.403,23
B.12.1.9	22,00%	B.10 - Spese per pubblicità e [...] opere artistiche		€ 0,00
B.12.1.10	22,00%	B.11 - Spese per accertamenti [...] collaudo [...]		€ 0,00
B.12.1.11	22,00%	B.12.2 - Cassa [...] Liberi Professionisti		€ 218,13
B.12.2	IVA RESIDUA			€ 0,00
B.12.3	ALTRE IMPOSTE			€ 1.582,41
B.12.3.2	4,00%	Cassa Nazionale di Previdenza per Liberi Professionisti (voci B.8+B.11.1)		€ 982,41
B.12.3.3	Contributo A.N.A.C.			€ 600,00

3) di dare atto

- che l'intervento di cui in oggetto, rientra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**;
- che ai sensi dell'art. 2 del richiamato "ATTO D'OBBLIGO connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno" il Comune di Aversa è tenuto a **terminare i lavori entro il 31 marzo 2026**;

4) di costituire, secondo quanto previsto nel "Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche" approvato con D.G.C. n. 193 del 17/06/1999 e succ. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 139 del 02/05/2002 e **attualmente in corso di validità**, e verificata la presenza di personale qualificato all'interno del Settore, il gruppo di lavoro secondo le seguenti modalità e suscettibile di modifica previo aggiornamento del regolamento comunale:

	Funzione	Nominativo
1	Responsabile unico del Procedimento	arch. Leopoldo Graziano
2	Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento (collaboratori di carattere amministrativo): 2.a Programmazione della spesa per investimenti; 2.b Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle relative procedure	ing. Danila D'Angelo (")
3	Progettazione: 3.a - PFTE	---

	3.b - PEsec 3-bc- Coord. Sic. In fase di progett.	(esterna) (")
4	4.a - Direzione lavori e regolare esecuzione 4.b - Coord. Sic. In fase di esecuzione 4.c - Direttore operativo	(da definire) (esterna) (")
5	Collaudo	(rif. regolare esecuzione)

5) di dare atto, altresì, che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla base delle disposizioni di cui sopra nonché delle “*Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021”:

- si conferma la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- si stabilisce la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile nel settore in questione pari al 9,7% come da Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

6) di approvare la documentazione di gara, in atti depositata, predisposta dall’Area 2 per l’espletamento della gara con **procedura aperta sul sul portale acquistinretepa in modalità ASP**, consistenti in Disciplinare di gara e relativa modulistica (*Modello Istanza di partecipazione, Modello Bolli, DGUE, Dichiarazione Protocollo di intesa, Dichiarazioni integrative, ecc*);

7) di adottare, visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., precisando:

- o che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto di lavori, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - **fine**: il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’intervento denominato “*Mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione Viale Kennedy e Viale della Libertà - Uuniversal Design - CUP: I33D21000600001*;
 - **importo dell’appalto**: il valore stimato dell’appalto risulta pari ad **€ 1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d’asta);
 - **forma del contratto**: il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in **forma pubblica amministrativa** a cura dell’Ufficiale rogante e formeranno, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dello stesso il progetto esecutivo, il capitolato speciale di appalto e le norme ed i documenti di cui alla procedura di gara, previa acquisizione della documentazione di rito;
 - **modalità di scelta del contraente**: **affidamento con** procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. **36/2023** con l’ausilio della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** di cui al disposto dell’art. 25 del D. lgs 36/2023 cfr. Comunicato ANAC del 10/01/2024, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 107 co 3 del Codice (**cd.inversione procedimentale**);
 - **clausole ritenute essenziali**: l’affidamento sarà regolato dalle norme e dalle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto, nonché negli atti di gara;
- o di poter procedere alla scelta dal contraente, mediante ricorso alla **procedura aperta di cui all’art. 71 del D.lgs. 36/2023** con l’applicazione del **criterio del minor prezzo** sull’importo posto a base di gara per complessivi **€ 1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d’asta), ai sensi e per gli effetti dell’art.108 co 1 del D.Lgs 36/2023, con precisazione che si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche in caso di una sola offerta valida e con l’applicazione dell’**esclusione automatica** dalla garadelle offerte che presentano una **percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 54 comma 2 del Codice e allegato II.2, con il METODO A** qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (*valore che più si avvicina, senza eguagliarlo cfr. Consiglio di Stato n.*

- 5780/2024, al valore della soglia);
- di **snellire e semplificare l'attività amministrativa**, sebbene procedendo al ricorso della procedura aperta **di cui all'articolo 71** del D.Lgs. n. 36/2023, **data l'applicazione** della facoltà consentita dall'articolo 107 co 3 del codice dei contratti pubblici (**cd. inversione procedimentale**), preordinata alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di aggiudicazione e utile dal punto di vista concorrenziale;
 - di potersi avvalere, per l'espletamento della procedura di che trattasi, della piattaforma **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** accessibile dal **portale acquistinretepa**, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze gestito da CONSIP S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs 36/2023 cfr. Comunicato ANAC del 10/01/2024;
 - che per l'affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, è richiesta in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria nella **misura del 2% dell'importo posto a base di gara**;
 - che data l'urgenza di procedere all'esecuzione di interventi, anche con riferimento al rispetto delle milestone e dei tempi imposti dai finanziamenti PNRR, tesi a garantire il miglioramento della mobilità sostenibile lungo un'arteria principale della città viene stabilito in **15 giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte** in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
 - per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 36/2023 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ogni disposizione di legge e regolamento comunque applicabile;

8) di indire una gara mediante **procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023** con l'ausilio della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale **e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP)** accessibile dal **portale acquistinretepa**, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze gestito da CONSIP S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs 36/2023 cfr. Comunicato ANAC del 10/01/2024, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 co 3 del Codice (**cd. inversione procedimentale**);

9) di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con l'applicazione del **criterio del minor prezzo** sull'importo posto a base di gara per complessivi **€ 1.970.823,44 oltre IVA** (di cui € 1.503.192,66 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 15.241,59 per oneri di sicurezza ed € 452.389,19 per costi della manodopera entrambi **non** soggetti a ribasso d'asta), ai sensi e per gli effetti dell'art.108 co 1 del D.Lgs 36/2023, con precisazione che si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche in caso di una sola offerta valida e con l'applicazione dell'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una **percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Codice e allegato II.2, con il METODO A** qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (*valore che più si avvicina, senza eguagliarlo cfr. Consiglio di Stato n. 5780/2024, al valore della soglia*);

10) di dare atto:

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 co 2 del Codice, nel Disciplinare di gara, dovranno essere indicate *“le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.....a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”*, fermo restando che comunque ai sensi dell'art. 119 co 1 del Codice, *“...non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*;
- che, in particolare, attese le specifiche e particolari caratteristiche tipologiche delle lavorazioni da eseguire nonché l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, **le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG3 devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario**;

11) di dare atto che per la presente gara il versamento da effettuare in favore dell'Autorità di Vigilanza ANAC è dovuto nella misura di € 660,00 ai sensi dell'art. 2 della **Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023** trattandosi di importo posto a base di gara "uguale o maggiore di € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00";

12) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva pari € 2.200.000,00 (Iva, oneri e accessori inclusi) di cui al prospetto economico, finanziata mediante **Fondi PNRR giusto decreto di assegnazione del 30/12/2021**, risulta già riportata nell'impegno complessivo pari ad € 2.366.830,12 al num. 2025/304 e trova imputazione come riportato nella seguente tabella:

CAPITOLO	n. impegno	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2025	2026	2027
2834/63	2025/00304	€ 2.366.830,12 (per intervento e attività aggiuntive)	€ 2.200.000,00 (per intervento)	---	---
			€ 166.830,12 (per attività aggiuntive)		
	2025/00304.001	€ 9.262,24 (per verifica progett.)	€ 9.262,24	---	---

13) di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall'art.183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;

14) di dare atto, altresì

- che il Responsabile del Procedimento di che trattasi è l'arch. Leopoldo Graziano, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;
- dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento che con la sottoscrizione digitale del presente atto attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatti sotto la propria responsabilità tecnica;
- che in forza della **Determinazione Dirigenziale n. 380 del 02/08/2024** il presente atto viene sottoscritto dal funzionario con incarico di Elevata Qualificazione, arch. Graziano Leopoldo, sentito comunque il Dirigente competente sebbene assente;
- che il CIG della procedura al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., sarà generato in sede di caricamento della procedura di gara nell'apposita sezione "Gestisci ANAC FORM E EFORM" secondo le regole del portale *acquistinretepa in modalità ASP*;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice **CUP I33D21000600001**;
- che, ai sensi della vigente normativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" al fine di garantirne la più ampia diffusione e conoscenza, oltre che all'Albo Pretorio one line per giorni 15, ai sensi del D. lgs 267/2000;

15) di trasmettere il presente atto:

- al Dirigente dell'Area Finanziaria, dott.ssa Gemma Accardo per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- al Responsabile del procedimento per gli atti consequenziali.---

Il Responsabile del Procedimento
arch. LEOPOLDO GRAZIANO
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Area 2 – LAVORI PUBBLICI
ing. DANILA D'ANGELO
(Firmato digitalmente - rif. D.Lgs. 82/2005 s.m.i. - dall'arch. Leopoldo Graziano giusta D.D. 380/2024 di delega in caso di assenza del Dirigente di Area)